

入札結果報告書

契約番号	1-50	担当課名	土木課道路維持係
事業名	平成30年度 今渡大東横断歩道橋耐震工事		
落札業者	小池土木(株) 岐阜県可児市広見5丁目7番地		
事業場所	可児市 今渡 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 3月 8日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥12,668,400		
内消費税	¥938,400		
予定価格	¥12,996,720		
入札書比較価格	¥12,034,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	鋼構造物		
事業概要	今渡大東横断歩道橋 橋長 L=29.8m 根巻コンクリート設置工 一式 中詰めコンクリート工 一式 新設排水管取付工 一式 落橋防止装置工 一式 足場工 A=131m ² 交通規制工 一式		

金額の単位：円

入札経過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	小池土木(株)	¥11,730,000	落札
2	大日本土木(株)	¥11,800,000		
3	横山工業(株)	¥12,000,000		
4	(株)安部日鋼工業	辞退		
5	(株)篠田製作所	¥12,030,000		
6	(株)丸徳鉄工	¥12,000,000		
7	ライト工業(株) 岐阜営業所	辞退		
8	瀧上工業(株) 岐阜営業所	辞退		
9	(株)岩城	¥12,000,000		
10	(株)東亜製作所 岐阜支店	¥12,034,000		
11	(株)角藤 中津川営業所	辞退		
12				
13				
14				
15				

入札結果報告書

契約番号	1-59	担当課名	土木課農林土木係
事業名	平成30年度適正化事業 中島頭首工整備補修工事		
落札業者	(株)丸徳鉄工 岐阜県岐阜市則松3-292		
事業場所	可児市大森 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 3月 4日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥11,340,000		
内消費税	¥840,000		
予定価格	¥11,860,560		
入札書比較価格	¥10,982,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	鋼構造物		
事業概要	扉体装置撤去据付工 一式 ヒンジ取替工 一式 シリンダーオーバーホール 一式 油圧ユニットオーバーホール 一式 仮設工 一式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 (株)フソウ 名古屋支店	辞退		
	2 (株)篠田製作所	¥10,800,000		
	3 (株)丸徳鉄工	¥10,500,000	落札	
	4 (株)ヒビ	¥10,600,000		
	5 太陽工業(株)	¥10,900,000		
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			

入札結果報告書

契約番号	1-64	担当課名	土木課道路建設係
事業名	市道56号線照明設備工事		
落札業者	(有)本田電気 可児市二野1852-2		
事業場所	可児市 大森 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 2月28日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥24,732,000		
内消費税	¥1,832,000		
予定価格	¥26,017,200		
入札書比較価格	¥24,090,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	電気		
事業概要	道路照明設備工 道路照明灯(A) N=6箇所, (B)N=1箇所 配管・配線工 N=1式 ハトホル設置工 N=2基 ブルック設置工 N=1式, 分電盤設置工 N=1式 引込柱設置工 N=1式, 土工 N=1式 トンネル照明設備工 基本照明N=7台 入口照明LED070 N=4台, LED140 N=20台 トンネル用自動点滅装置取付工 N=1組		

金額の単位：円

入札経過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	(有)亀谷電気商会	辞退	
2	(有)中濃電工社	辞退		
3	市原産業(株)	¥23,500,000		
4	(株)丹葉電機岐阜	¥23,820,000		
5	ハセテック工業(株)	¥23,490,000		
6	(有)可児電設	¥23,851,000		
7	(有)本田電気	¥22,900,000	落札	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

入札結果報告書

契約番号	1 - 67	担当課名	下水道課工務係
事業名	平成30年度広見地内管渠布設工事		
落札業者	(株)匠築 岐阜県可児市塩河361-1		
事業場所	可児市 広見 地内		
契約締結日	平成30年 9月20日		
履行期間	平成30年 9月20日 ~ 平成30年11月30日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥5,400,000		
内消費税	¥400,000		
予定価格	¥5,584,680		
入札書比較価格	¥5,171,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥4,858,809		
調査基準・最低制限比較価格	¥4,498,898		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	土木一式		
事業概要	施工延長 L=91.0m 管渠布設工 RP 200 L=87.9m 1号マンホール設置工 N=2基 小口径マンホール設置工 N=2基		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 (株)丸統建	¥5,100,000		
	2 (株)カネサン	¥5,100,000		
	3 (株)ミリオン建設	¥5,110,000		
	4 中部クリーン(株)	¥5,068,000		
	5 中部交通資材(株)	¥5,108,000		
	6 (有)イソック	辞退		
	7 マルイ誠土木(有)	¥5,070,000		
	8 (株)匠築	¥5,000,000	落札	
	9 (株)新星工業	辞退		
	10 (有)富士住建	¥5,130,000		
	11 (有)勝栄工業	辞退		
	12 (株)巴建設	¥5,100,000		
	13 (株)丸亀工務	¥5,050,000		
	14 日孝建設(有)	¥5,100,000		
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	2-18	担当課名	下水道課計画管理係
事業名	可児市公共下水道事業ストックマネジメント実施方針策定業務		
落札業者	(株)三水コンサルタント 岐阜事務所 岐阜県岐阜市六条南3丁目6番地9		
事業場所	可児市 全域		
契約締結日	平成30年 9月20日		
履行期間	平成30年 9月20日 ~ 平成31年 3月25日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥32,076,000		
内消費税	¥2,376,000		
予定価格	¥66,139,200 【事後公表】		
入札書比較価格	¥61,240,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	下水道部門		
事業概要	スtockマネジメント実施方針策定業務 汚水のみ N=1式 スtockマネジメント実施方針策定業務 汚水・雨水共 N=1式		

金額の単位：円

	業者名	入札経過		
		1回目	2回目	3回目
1	(株)三水コンサルタント 岐阜事務所	¥29,700,000	落札	落札後辞退
2	(株)NJS 岐阜出張所	¥71,050,000		
3	(株)極東技工コンサルタント 岐阜中央事務所	¥33,320,000		
4	(株)日水コン 岐阜事務所	¥50,000,000		
5	日本水工設計(株)岐阜事務所	¥52,000,000		
6	パシフィックコンサルタンツ(株)岐阜事務所	辞退		
7	玉野総合コンサルタント(株)可茂事務所	¥31,400,000		
8	(株)中央設計技術研究所 東海支店	¥39,000,000		
9	中日本建設コンサルタント(株)岐阜事務所	¥57,900,000		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				