

入札結果報告書

| | | | |
|------------------|--|------|------------|
| 契約番号 | 1-110 | 担当課名 | 都市計画課都市政策係 |
| 事業名 | 令和2年度木曾川左岸遊歩道補修工事 | | |
| 落札業者 | (株)新屋工業 岐阜県 可児市久々利2497番地 | | |
| 事業場所 | 可児市 今渡 地内 | | |
| 契約締結日 | 令和3年2月3日 | | |
| 履行期間 | 令和3年2月3日 ~ 令和3年3月29日 | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 入札期日 | 令和3年1月28日 | | |
| 入札場所 | 可児市役所西館4階第4会議室 | | |
| 請負金額 | ¥2,717,000 | | |
| 内消費税 | ¥247,000 | | |
| 予定価格 | ¥2,836,900 | | |
| 入札書比較価格 | ¥2,579,000 | | |
| 低入札調査基準価格・最低制限価格 | ¥2,469,896 | | |
| 調査基準・最低制限比較価格 | ¥2,245,360 | | |
| 業者選定理由 | 可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。 | | |
| 種別 | 土木一式 | | |
| 事業概要 | 土工 N=1式 じゃかご工φ450 L=269.0m セメント混合砂敷設工 A=32.0m ² | | |

金額の単位：円

| 入 札 経 過 | No. | 業者名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|------------------|-----|-------------|------------|-----|-----|
| | 1 | 吉田建設(株) | 辞退 | | |
| | 2 | 丸重産業(株) | ¥2,570,000 | | |
| | 3 | (株)カネサン | ¥2,550,000 | | |
| | 4 | (株)ミリオン建設 | ¥2,530,000 | | |
| | 5 | 福永建設(株) | 辞退 | | |
| | 6 | 中部交通資材(株) | ¥2,526,000 | | |
| | 7 | (有)イソック | ¥2,540,000 | | |
| | 8 | マルイ誠土木(有) | 辞退 | | |
| | 9 | (株)ニューハーベスト | ¥2,579,000 | | |
| | 10 | (株)匠築 | 辞退 | | |
| | 11 | (株)新屋工業 | ¥2,470,000 | 落札 | |
| | 12 | (有)富士住建 | ¥2,550,000 | | |
| | 13 | (有)勝栄工業 | ¥2,500,000 | | |
| | 14 | 日孝建設(有) | ¥2,579,000 | | |
| | 15 | (株)建地開発 | ¥2,570,000 | | |
| 16 | | | | | |

入札結果報告書

| | | | |
|------------------|--|------|---------|
| 契約番号 | 1-111 | 担当課名 | 下水道課工務係 |
| 事業名 | 令和2年度川合大廻間地内下水道管渠布設工事 | | |
| 落札業者 | マルイ誠土木（有） 岐阜県可児市川合1021 | | |
| 事業場所 | 可児市川合 地内 | | |
| 契約締結日 | 令和3年2月3日 | | |
| 履行期間 | 令和3年2月3日 ~ 令和3年3月19日 | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 入札期日 | 令和3年1月28日 | | |
| 入札場所 | 可児市役所西館4階第4会議室 | | |
| 請負金額 | ¥2,658,700 | | |
| 内消費税 | ¥241,700 | | |
| 予定価格 | ¥2,742,300 | | |
| 入札書比較価格 | ¥2,493,000 | | |
| 低入札調査基準価格・最低制限価格 | ¥2,385,218 | | |
| 調査基準・最低制限比較価格 | ¥2,168,380 | | |
| 業者選定理由 | 可児市競争入札参加者選定要綱第9条（等級区分）、第10条（資格要件の特例）及び第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。 | | |
| 種別 | 土木一式 | | |
| 事業概要 | 本管布設工 一式 施工延長 L=35.0m RP管 φ200 L=34.4m マンホール設置工 一式 1号マンホール設置工 φ600 N=1基 小口径マンホール設置工 φ300 N=1基 | | |

金額の単位：円

| 入札経過 | No. | 業者名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|------|-----|-------------|------------|-----|-----|
| | 1 | 吉田建設（株） | 辞退 | | |
| | 2 | 丸重産業（株） | ¥2,490,000 | | |
| | 3 | （株）カネサン | ¥2,460,000 | | |
| | 4 | （株）ミリオン建設 | ¥2,440,000 | | |
| | 5 | 福永建設（株） | 辞退 | | |
| | 6 | 中部交通資材（株） | ¥2,468,000 | | |
| | 7 | （有）イソック | ¥2,450,000 | | |
| | 8 | マルイ誠土木（有） | ¥2,417,000 | 落札 | |
| | 9 | （株）ニューハーベスト | ¥2,493,000 | | |
| | 10 | （株）匠築 | 辞退 | | |
| | 11 | （株）新星工業 | 辞退 | | |
| | 12 | （有）富士住建 | ¥2,460,000 | | |
| | 13 | （有）勝栄工業 | 辞退 | | |
| | 14 | 日孝建設（有） | ¥2,493,000 | | |
| | 15 | （株）建地開発 | ¥2,490,000 | | |
| 16 | | | | | |