

質疑回答書

契約番号 1－42 号

件 名 令和 8 年度 東山歩道橋耐震補強工事

	質 問	回 答
1	仮設工について吊足場は何カ月で設計されてますか。	標準日当たり施工量を参考に算出し、約 4 か月で設計しています。
2	橋脚基部補強工型枠 1 8 m ² について、一般型枠で設計されておりますが、合板円形型枠で設計すると思いましたがいかがでしょうか。	変更にて対応いたします。そのため、当初設計の際は「一般型枠」で設計してください。