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件    名    長山系基幹管路（羽崎～緑ケ丘）舗装復旧その 1 工事 
 
 
施工場所 
 
      
金  額                  円 内消費税相当額         円 

理       由 
 

概       要 
 

特 記 仕 様 書 
 

１．一般事項 

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市水道工事共通仕様書、可児市建設工事共通仕様書、

岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。

なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき

品質の証明を実施しなければならない。 

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施する

ものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日

作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するもの

とし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項に

ついては、監督員と協議する。 

 

２．建設副産物有効利用及び適正処理について 

（１）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、

「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事

間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更

する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」

及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。 

可児市 羽崎 地内 

            

昨年度水道管布設工事箇所の舗装本復旧工事を行う。 

 舗装復旧工 県道車道 表層工 t=50mm A=565m2 
市道 N4 表層工 t=50mm A=89m2 
市道 N1 表層工 t=40mm A=136m2 
県道市道歩道 表層工 t=30mm A=18m2 

       県道車道 上層路盤工(再生瀝青安定処理)t=100mm A=182m2 
 撤去工   N=1 式 

区画線工  N=1 式 
 



 
３．使用材料 

（１）生コンクリートについて 

    本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）に

ついては 55％以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）について

は 60％以下、均しコンクリートについては 60％程度とし、品質を証明する書類を提出し

て、事前に監督員の許可を得ること。 

 

４．工事施工について 

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行

い、トラブルの生じないよう努めること。 

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、

支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与

えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保

存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。 

 

５．工事保険について 

   本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目

的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び

工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。 

 

６．ワンデーレスポンスの取組について 

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

   「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回

答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回

答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設

けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

（２）実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実

施する。 

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査 

し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。 

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、

施工するものとする。 

 

７．電子納品について 

  「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容につい

ては、監督員と事前に協議し、決定すること。 

 

８．暴力団等による不当介入における通報義務について 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念

等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な

履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの

暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号

により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設

工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工

事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することが

できる。 

 

 



 

９.現場代理人の兼務について 

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐

が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督

員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。 

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。 

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。 

2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。 

3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。 

4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が４，０００万円未満であること。 

5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができるこ

と。 

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者

との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。 

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代

理人兼務届を提出しなければならない。 

 

１０.可児市公共基準点の保全について 

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損また

は、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障

となる場合は、事前に監督員に報告すること。 

 

１１．法定外の労災保険の付保 
   本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
 
１２. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について 
   工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。 
   また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。 
 
１３. 統一の一斉休工の取組について 
（１）本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一の

一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強制的

な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。 
（２）対象工事は、工事着手日〜工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎月第２土

曜日の一斉休工に積極的に取組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更と

なった場合は、別途、監督員より協議する。 
 
１４.その他 

 （１）施工に先立ち、現況縦横断図を作成し現場施工に反映させること。なお、現況縦横断

図及び計画縦横断図を測定した結果記録は報告書作成の上、監督員に提出すること。

また、計画縦横断図の作成に当たり、計画横断図を優先した計画縦断図とすること。

その場合において、左右端部の舗装高さはできるだけ同一高さになるよう計画するこ

と。 

 （２）設計精査を行い、舗装面積展開図、計算書、区画線図面を監督員に提出するとともに 

    既存の街渠桝及びマンホール等高さを測量し反映させること。 

 （３）舗装コアの採取についてはアスファルト舗装施工後、各層毎にコア採取を実施し、監

督員立会のもと、舗装厚の下検査を実施すること。なお、検査コアの密度試験は公的機

関で測定し、管理コアの測定は公的機関又はプラント試験室で行うこと。公的機関で密

度測定した場合は、完成検査時の品質検査は省略できるものとする。 

（４）本工事と近接箇所で、水道課発注の管布設工事が計画されており、受注後は速やかに

監督員と施工時期について協議を行うこと。 
 

 



工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

４．土壌汚染対策法に関する届出
Ａ．発注者による含有調査( 含有の有・無　 ）

Ｂ．受注者による含有調査

Ｃ．調査結果の報告(一定規模以上)

Ａ．フロン回収あり

Ｂ．その他（ ）

安 全 対 策 Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間( ）配置人員 人/日
Ｂ．区間( ）配置人員 人/日
Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備

長山系基幹管路（羽崎～緑ケ丘）舗装復旧その1工事 

１．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

２．仮設構造物の転用、兼用あり

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

４．鉄道等の近接作業制限あり

５．バス路線（運行者との協議）
東鉄バス

県道交差点

３．交通整理員

4
2

１．交通規制あり

交差点以外

２．通学路あり

Ａ．届出済（3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで）

６．その他

５．石綿含有に関する事前調査

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

１．施工方法の制限あり

７．文化財協議（文化財課）

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

特記仕様書
（条件明示）

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

１．関連する別途発注工事あり
管路工事（水道課発注）

R8.7 R9.3

２．他機関協議による工程条件あり

５．建築確認

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

４．占用許可状況（　　　県道・市道　　　）



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ km ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ km ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ km ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（ ）

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 km ）

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｃ．盛土、埋め戻し

［他工事からの流用］ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 発 生 土 Ｅ．仮置場必要（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

関 係 Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ km ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

５．部分使用

２．支給材あり

３．現場環境改善

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

そ の 他

１．現場発生材あり

再 生 材 使 用
１．再生材使用指定あり

排 水 工 関 係
舗装切断時泥水回収処分

７．占用支障物件あり（その他）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

３．占用支障物件あり（水道）

４．占用支承物件あり（下水道）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

２．占用支障物件あり（電話）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

１．占用支障物件あり（電気）

8.3



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：舗装工事

1    式

1    式

1    式

290    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

182    m2 施工P単価表(CB430310-0002)

18    m3 施工P単価表(CB210100-0003)

1    式

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準

      運搬処理工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以
下、積込有り、全ての費用

      撤去工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  舗装

    舗装復旧工（県道車道　管路打替工）

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

可児市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

18    m3 単価表(SJ0040)

9    m3 単価表(SJ0010)

0.600 m3 単価表(SJ0030)

1    式

182    m2 施工P単価表(CB410010-0006)

182    m2 施工P単価表(CB410040-0007)

182    m2 施工P単価表(CB410260-0008)

1    式

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ
PK-4、全ての費用

    舗装復旧工（県道車道）

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均
仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上
り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

AS切断泥水運搬処理

      アスファルト舗装工

AS塊運搬処理

内　　訳　　表

名　　　　　称

残土処理

可児市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

220    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

565    m2 施工P単価表(CB430010-0009)

1    式

0.400 m3 単価表(SJ0030)

28    m3 単価表(SJ0020)

1    式

182    m2 施工P単価表(CB410260-0011)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

      アスファルト舗装工

AS切断泥水運搬処理

AS切削屑運搬処理

全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用

      運搬処理工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

      撤去工

可児市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

383    m2 施工P単価表(CB410260-0012)

1    式

1    式

11    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

18    m2 施工P単価表(CB430310-0002)

1    式

0.500 m3 単価表(SJ0010)

0.020 m3 単価表(SJ0030)

AS塊運搬処理

AS切断泥水運搬処理

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以
下、積込有り、全ての費用

      運搬処理工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    舗装復旧工（県道市道　歩道）

      撤去工

名　　　　　称

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

内　　訳　　表

可児市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

18    m2 施工P単価表(CB410010-0013)

18    m2 施工P単価表(CB410261-0014)

1    式

1    式

6    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

136    m2 施工P単価表(CB430010-0009)

1    式

全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用

      運搬処理工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      撤去工

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒
度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

    舗装復旧工（市道N１）

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、28mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン
RC-30、全ての費用

内　　訳　　表

名　　　　　称

      アスファルト舗装工

可児市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.010 m3 単価表(SJ0030)

6    m3 単価表(SJ0020)

1    式

136    m2 施工P単価表(CB410260-0015)

1    式

1    式

43    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

89    m2 施工P単価表(CB430010-0009)

全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    舗装復旧工（市道N４）

      撤去工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

AS切削屑運搬処理

      アスファルト舗装工

内　　訳　　表

名　　　　　称

AS切断泥水運搬処理

可児市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

0.090 m3 単価表(SJ0030)

5    m3 単価表(SJ0020)

1    式

89    m2 施工P単価表(CB410260-0016)

1    式

1    式

100    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0003)

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

    区画線工

      区画線工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

AS切削屑運搬処理

      アスファルト舗装工

AS切断泥水運搬処理

内　　訳　　表

名　　　　　称

      運搬処理工

可児市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

9    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0004)

24    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0005)

6    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0006)

57    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0007)

16    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0008)

1    式

1    式

人 RW1044

交通誘導警備員Ａ

      交通管理工

区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標
準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性
舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽ

    仮設工

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

名　　　　　称

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

内　　訳　　表

可児市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

人 RW1045

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない

1    式

1    式

1    式

純工事費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

  共通仮設費

    運搬費

直接工事費計

間接工事費

名　　　　　称

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

可児市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

可児市 10頁



施工歩掛表(WB232010-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC116500-0002)

RW1002

側溝清掃車機械運転費【基準】

単　価 摘　　　　要
普通作業員

側溝清掃車運搬工

56 km

可児市 1頁



施工歩掛表(KC116500-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC1105017090

小型ローリー

ZC19020000

側溝清掃車機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

側溝清掃車機械運転費【基準】

可児市 2頁



施工歩掛表(DC072205-0003)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 3頁



施工歩掛表(DC072205-0004)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,130.000 kg

50.000 kg

50.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010300

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 4頁



施工歩掛表(DC072205-0005)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,700.000 kg

75.000 kg

75.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010400

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 5頁



施工歩掛表(DC072205-0006)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101011100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 6頁



施工歩掛表(DC072205-0007)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%　鉛・
クロムフリー

ZC41030030

プライマー

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 7頁



施工歩掛表(DC072205-0008)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101013100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 8頁



施工歩掛表(WB010010-0009)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

XQ

片道 24.9 km、運搬車種= 28.500 t車

施工歩掛表(DC000100-0010)

合計特殊処理

単　価 摘　　　　要
貨物自動車運賃

建設機械運搬費

可児市 9頁



施工歩掛表(DC000100-0010)

1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 台

1.000 台単位当り 　当り

合　計

50kmまで

ZY0Z3310

単　価 摘　　　　要
貨物自動車基本運賃

貨物自動車運賃

片道 24.9 km、運搬車種= 28.500 t車

可児市 10頁



 単価表(SJ0040)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

10t車/5m3
TJ0010

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID
区間無し、10.0km以下 施工P単価表(CB210110-0004)

残土処分費

残土処理

摘　　　　要

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

可児市 1頁



 単価表(SJ0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.350 ｔ

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以 施工P単価表(CB227010-0005)

摘　　　　要

処分費（多治見市大沢町）

 アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
ZC29960004

AS塊運搬処理

可児市 2頁



 単価表(SJ0030)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 ｔ

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

56 km
施工歩掛表(WB232010-0001)

ZC29990008

側溝清掃車運搬工

摘　　　　要

処理費（ベントナイト）

AS切断泥水運搬処理

可児市 3頁



 単価表(SJ0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.350 ｔ

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、16.0km以下、全ての費用
施工P単価表(CB430020-0010)

摘　　　　要

処分費（多治見市大沢町）

 アスファルト処理場 切削屑 50*50*50以
下 ZC29960005

AS切削屑運搬処理

可児市 4頁



 単価表(F999100001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010010-0009)

運搬費

摘　　　　要

建設機械運搬費

可児市 1頁



長山系基幹管路（羽崎～緑ケ丘

）舗装復旧その1工事  
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舗装復旧図１
S=1:400

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

工事名

可児市　羽崎　地内

縮尺(A3出力時) 1:400

舗装復旧図１

県道境界

県道境界

県道境界

復旧範囲

凡例

NO
.1

NO
.2

NO
.3

区画線工　白破線　幅15cm  L=3.0m

区画線工　白実線　幅15cm  L=22.7m

舗装面積(車道)CADより求積
A=564.76m2

区画線工　白実線　幅15cm  L=13.7m

区画線工　白実線　幅45cm  L=12.0m

区画線工　白実線　幅30cm  L=2.6m

区画線工　白実線　幅15cm  L=3.6m

区画線工　白実線　幅30cm  L=2.9m

区画線工　白実線　幅15cm  L=51.20m

4

1

区画線工　白破線　幅15cm  L=3.0m

区画線工　黄実線　幅15cm  L=44.8m

舗装面積(歩道)CADより求積
A=6.97m2

2

3

舗装面積(車道)CADより求積

A=136.40m2

区画線工　白実線　幅30cm  L=3.5m

区画線工　白文字　幅15cm換算  L=10.5m

A-BP～A-EP

A-BP～A-EP

仮復旧面積(市道N1)CADより求積
A=18.35m2

仮復旧面積(県道車道)CADより求積

A=94.31m2

仮復旧面積(県道歩道)CADより求積

A=1.24m2

区画線工　黄実線　幅15cm  L=1.8m

管路打換部

図面番号 1



VPφ150→

HPφ300→

HPφ300→

VPφ150→
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B17
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53オ792

A-EP

B-BP

NO
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舗装面積（CADより求積）
A=89.27m2

NO.1

舗装面積（CADより求積）

A=10.69m2 区画線工　白実線　幅45cm  L=9.0m

B-BP～NO,2

B-BP～NO,2

区画線工　白記号（15cm換算）  L=5.7m

B-BP～NO,2

区画線工　黄実線　幅15cm  L=10.0m

BP～NO,2

区画線工　白実線　幅15cm  L=6.0m

BP～NO,2

区画線工　白実線　幅15cm  L=6.0m

BP～NO,2

区画線工　白実線　幅45cm  L=2.8m

4

5

S=1:400

舗装復旧図２

図面番号

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

工事名
舗装復旧その1工事

長山系基幹管路（羽崎～緑ケ丘)

可児市　羽崎　地内

縮尺(A3出力時) 1:400

舗装復旧図２

県道境界

B-EP

仮復旧面積（市道歩道）CADより求積
A=6.69m2

仮復旧面積（市道N4）CADより求積
A=25.34m2

2



長山系基幹管路（羽崎～緑ケ丘

）舗装復旧その1工事  
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撤去平面図１
S=1:400

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

工事名

可児市　羽崎　地内

縮尺(A3出力時) 1:400

撤去平面図１

県道境界

県道境界

県道境界

NO
.1

NO
.2

NO
.3

舗装切断（表層部）L=11.4m

舗装切断（表層部）L=44.4m

舗装切断（表層部）L=2.1m

舗装切断（表層部）L=42.7m

舗装切断（表層部）L=6.1m

4

1

舗装切断（表層部）L=115.3m

舗装切断（表層部）L=2.1m2

3

舗装切断（表層部）

舗装切断（管路打換部）

取壊し範囲

舗装切断（表層部）L=3.1m

図面番号 3



長山系基幹管路(羽崎～緑ケ丘)

舗装復旧その1工事  
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舗装切断（表層部）L=29.5m

舗装切断（表層部）L=8.6m 4

5

S=1:400

撤去平面図２

図面番号

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

工事名

可児市　羽崎　地内

縮尺(A3出力時) 1:400

撤去平面図２

県道境界

B-EP

舗装切断（表層部）L=5.0m

舗装切断（表層部）L=1.9m

舗装切断（表層部）

舗装切断（管路打換部）

取壊し範囲

4



長山系基幹管路（羽崎～緑ケ丘

）舗装復旧その1工事  

歩道

▽GL

10
0

50

再生砕石(RC-30) t=100

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用砂

埋設標識ｼｰﾄ

10
0

20
0

管
外

径

掘削幅：W

掘削断面 埋戻断面

h

H

既設舗装 再生密粒度As(20) t=50

仮復旧工

40
0

23
0 38

0

再生砕石(RC-40) t=230

路床埋戻

 RC-40

(設計CBR12以上)

▽GL

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ用砂

埋設標識ｼｰﾄ

10
0

20
0

管
外

径

40
0

掘削幅：W

掘削断面 埋戻断面

h

H

既設舗装 t=40

40
14

0

18
0

(市
道

 5
00

)

路床埋戻

流用土

再生砕石(RC-40) t=140

仮復旧工

再生密粒度As(13) t=40

RC-40

▽GL

22
0

10
0

50

37
0
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N1交通

県道 舗装計画交通量100≦T＜250（N4）

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

各種標準図・参考図 
Non

工事名

可児市　羽崎　地内

再生瀝青安定処理 t=100

再生密粒度As(20) t=50

舗装復旧断面

50

舗装復旧断面

再生密粒度As(13) t=50

舗装復旧断面

40

再生密粒度As(13) t=40

舗装復旧断面

再生細粒度As(13) t=30

50
10

0

(影響幅)

※1 本復旧

掘削部

30

(影響幅)

※1 本復旧

(影響幅)

※1 本復旧

(影響幅)

※1 本復旧

＊舗装構成は、施工時、確認のこと

図面の種類

施工箇所名

縮尺(A3出力時)

各種標準図・参考図

Non 図面番号 5


