

入札結果報告書

契約番号	1 - 12	担当課名	施設住宅課施設係
事業名	可児市市営東野住宅G・H棟解体工事		
落札業者	小池土木(株) 岐阜県可児市広見5丁目7番地		
事業場所	可児市 川合 地内		
契約締結日	平成29年 5月31日		
履行期間	平成29年 5月31日 ~ 平成29年 8月 7日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年 5月25日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥5,724,000		
内消費税	¥424,000		
予定価格	¥5,895,720		
入札書比較価格	¥5,459,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥0		
調査基準・最低制限比較価格	¥0		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	解体工事		
事業概要	<p>可児市市営東野住宅G・H棟解体工事</p> <p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解体工事(建築、電気設備、機械設備)一式 上記の他に下記の撤去・調査を含む <ul style="list-style-type: none"> ・汲取り便槽撤去 ・敷地内側溝及び蓋撤去 ・アスファルト舗装(厚50mm)撤去 ・防草シート撤去 ・雨樋(堅樋)から排水路に敷設されている横引管の撤去 ・同上雨水枳の撤去 ・専用庭に残置されているコンクリートがら撤去 <p>【解体建物概要】</p> <p>建物名称：可児市市営東野住宅G・H棟 建物用途：長屋住宅 構造階数：P.C造平屋建て 延床面積：G棟 146.08㎡、H棟 146.08㎡</p>		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥5,300,000	落札	
	2 吉田建設(株)	¥5,370,000		
	3 亀井建設(株)	¥5,380,000		
	4 (株)中濃	¥5,350,000		
	5 梅田建設(株)	辞退		
	6 市原産業(株)	¥5,370,000		
	7 マルイ誠土木(有)	¥5,430,000		
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	2 - 7	担当課名	施設住宅課施設係
事業名	可児市立今渡南小学校、旭小学校、兼山小学校トイレ大規模改造工事実施設計		
落札業者	(株)三宅設計 岐阜県可児市中恵土 2 1 7 5		
事業場所	可児市下恵土、大森、兼山		
契約締結日	平成29年 5月31日		
履行期間	平成29年 5月31日 ~ 平成29年11月30日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年 5月25日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥2,840,400		
内消費税	¥210,400		
予定価格	¥2,938,680		
入札書比較価格	¥2,721,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥0		
調査基準・最低制限比較価格	¥0		
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第 1 3 条 (指名基準) の規定に基づき選定した。		
種別	建築設計		
事業概要	<p>【今渡南小学校】 対象トイレ1：小学校校舎 昇降口棟 1階児童用 (床面積：約39.6㎡) 対象トイレ2：小学校校舎 北舎 1階児童用 (床面積：約34.0㎡)</p> <p>【旭小学校】 対象トイレ：小学校校舎 北舎 1階児童用 (床面積：約69.2㎡)</p> <p>【兼山小学校】 対象トイレ：小学校校舎 管理・特別教室棟 1階児童用 (床面積：約31.4㎡)</p>		

金額の単位：円

入 札 経 過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 石原・大島設計事務所	¥2,690,000		
	2 (株)三宅設計	¥2,630,000	落札	
	3 設計工房古山	¥2,720,000		
	4 野中建築事務所	¥2,700,000		
	5 熊澤建築設計事務所	¥2,690,000		
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

