

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 57	担当課名	土木課農林土木係
事業名	青木横断歩道橋耐震補強・階段新設工事		
落札業者	小池土木(株) 岐阜県可児市広見5丁目7番地		
事業場所	可児市下切地内		
契約締結日	平成29年10月6日		
履行期間	平成29年10月6日 ~ 平成30年3月15日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年9月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥16,092,000		
内消費税	¥1,192,000		
予定価格	¥16,502,400		
入札書比較価格	¥15,280,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥0		
調査基準・最低制限比較価格	¥0		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	鋼構造物		
事業概要	工場製作原価・新設階段工 1式・耐震補強工 1式 架設工事原価・新設階段工 1式・耐震補強工 1式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥14,900,000	落札	
	2 大日本土木(株)	¥15,200,000		
	3 横山工業(株)	辞退		
	4 (株)安部日鋼工業	¥15,250,000		
	5 (株)篠田製作所	¥15,200,000		
	6 (株)丸徳鉄工	辞退		
	7 ライト工業(株) 岐阜営業所	辞退		
	8 瀧上工業(株) 岐阜営業所	辞退		
	9 (株)岩城	辞退		
	10 (株)東亜製作所 岐阜支店	¥15,280,000		
	11 (株)角藤 中津川営業所	辞退		
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 65	担当課名	都市整備課街路公園係
事業名	可児やすらぎの森柳橋改修工事		
落札業者	(株)中濃 岐阜県可児市坂戸79の2		
事業場所	可児市東帷子 地内		
契約締結日	平成29年10月6日		
履行期間	平成29年10月6日 ~ 平成30年2月28日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年9月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥9,936,000		
内消費税	¥736,000		
予定価格	¥10,463,040		
入札書比較価格	¥9,688,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥9,101,790		
調査基準・最低制限比較価格	¥8,427,584		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	造園		
事業概要	解体工 一式 木橋設置工 一式 看板設置工 一式 仮設工 一式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 (株)中濃	¥9,200,000	落札	
	2 (株)本州緑化建設 可児営業所	¥9,650,000		
	3 (株)日栄造園	¥9,500,000		
	4 (株)日本ライン花木センター	¥9,437,000		
	5 (株)庭萬	¥9,500,000		
	6 (株)末武造園土木 可児営業所	¥9,400,000		
	7 (株)丸光イトウ	¥9,500,000		
	8 ワールドグリーン(株)	¥9,420,000		
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 71	担当課名	水道課工務係
事業名	平成29年度東帷子地内給水申請に伴う配水管布設工事		
落札業者	(株)丸亀工務 岐阜県可児市今渡 1 6 1 9 - 6 2 5		
事業場所	可児市東帷子 地内		
契約締結日	平成29年10月 4日		
履行期間	平成29年10月 4日 ~ 平成29年11月30日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年 9月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥2,184,840		
内消費税	¥161,840		
予定価格	¥2,300,400		
入札書比較価格	¥2,130,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥1,995,441		
調査基準・最低制限比較価格	¥1,847,631		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	水道施設		
事業概要	HPPE 50 45.9m 舗装復旧 167m		

金額の単位：円

入 札 経 過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 小林工業(株)	¥2,080,000		
	2 (株)大竹工務店	¥2,110,000		
	3 セキスイ管工(株)	¥2,108,000		
	4 (株)東濃設備	辞退		
	5 兼松ポンプ工業(株)	辞退		
	6 中部クリーン(株)	辞退		
	7 (株)丸亀工務	¥2,023,000	落札	
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
16				

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 72	担当課名	都市整備課街路公園係
事業名	小淵ため池公園吊り橋解体工事		
落札業者	小池土木(株) 岐阜県可児市広見5丁目7番地		
事業場所	可児市久々利 地内		
契約締結日	平成29年10月4日		
履行期間	平成29年10月4日 ~ 平成30年1月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年9月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥2,322,000		
内消費税	¥172,000		
予定価格	¥2,419,200		
入札書比較価格	¥2,240,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥0		
調査基準・最低制限比較価格	¥0		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	解体工事		
事業概要	橋解体工事 一式 橋解体工 一式 橋解体運搬工 一式 橋解体仮設工 一式 交通誘導警備員 一式 廃材処理工 一式 廃材運搬 一式 廃材処理工 一式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥2,150,000	落札	
	2 亀井建設(株)	¥2,200,000		
	3 (株)中濃	¥2,240,000		
	4 (株)丸亀工務	¥2,217,000		
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 73	担当課名	土木課農林土木係
事業名	平成29年度 県単土地改良整備事業(切塞地区)排水路改修工事		
落札業者	(株)匠築 岐阜県可児市塩河361-1		
事業場所	可児市長洞地内		
契約締結日	平成29年10月4日		
履行期間	平成29年10月4日 ~ 平成30年1月15日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年9月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥2,818,800		
内消費税	¥208,800		
予定価格	¥2,918,160		
入札書比較価格	¥2,702,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥2,541,186		
調査基準・最低制限比較価格	¥2,352,950		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	土木一式		
事業概要	土工 一式 水路工 ・鉄筋コンクリート管径φ1500 L=52m 撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 丸重産業(株)	¥2,700,000		
	2 (株)丸統建	¥2,670,000		
	3 (株)カネサン	¥2,660,000		
	4 (株)ミリオン建設	¥2,688,000		
	5 中部交通資材(株)	¥2,650,000		
	6 (有)イソック	辞退		
	7 マルイ誠土木(有)	辞退		
	8 (株)匠築	¥2,610,000	落札	
	9 (有)富士住建	¥2,660,000		
	10 (有)勝栄工業	¥2,660,000		
	11 日孝建設(有)	¥2,700,000		
	12 (株)建地開発	¥2,700,000		
	13			
	14			
	15			
	16			

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 74	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立西可児中学校・東可児中学校避難器具更新工事		
落札業者	(株)中日総合防災 岐阜県可児市大森1644-13		
事業場所	可児市若葉台・臈ヶ丘		
契約締結日	平成29年10月4日		
履行期間	平成29年10月4日 ~ 平成30年1月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年9月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥1,771,200		
内消費税	¥131,200		
予定価格	¥1,986,120		
入札書比較価格	¥1,839,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥0		
調査基準・最低制限比較価格	¥0		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	消防施設		
事業概要	西可児中学校 ・垂直式救助袋(袋長9.2m) 1台  東可児中学校 ・垂直式救助袋(袋長9.8m) 1台  上記2台の垂直式救助袋については、(財)日本消防設備安全センター認定品とすること。		

金額の単位：円

入札経過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 アプロ通信(株) 東濃営業所	¥1,820,000		
	2 (株)ウスイ消防	¥1,800,000		
	3 (株)福電事業	¥1,800,000		
	4 (株)中日総合防災	¥1,640,000	落札	
	5 (株)トーノーセキュリティ	¥1,700,000		
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
16				

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 75	担当課名	土木課農林土木係
事業名	平成29年度 県単土地改良整備事業(下地区)用水路改修工事		
落札業者	(有)イソック 可児市柿下4 2番地		
事業場所	可児市室原地内		
契約締結日	平成29年10月 4日		
履行期間	平成29年10月 4日 ~ 平成30年 1月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年 9月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥3,952,800		
内消費税	¥292,800		
予定価格	¥4,081,320		
入札書比較価格	¥3,779,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥3,546,774		
調査基準・最低制限比較価格	¥3,284,050		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	土木一式		
事業概要	土工 一式 水路工 ・鉄筋コンクリートリユ-ム L=116.6m 撤去工 一式 付帯工 一式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 丸重産業(株)	¥3,770,000		
	2 (株)丸統建	¥3,700,000		
	3 (株)カネサン	¥3,720,000		
	4 (株)ミリオン建設	¥3,738,000		
	5 中部交通資材(株)	¥3,695,000		
	6 (有)イソック	¥3,660,000	落札	
	7 マルイ誠土木(有)	辞退		
	8 (株)匠築	¥3,720,000		
	9 (有)富士住建	¥3,770,000		
	10 (有)勝栄工業	¥3,720,000		
	11 日孝建設(有)	¥3,750,000		
	12 (株)建地開発	¥3,750,000		
	13			
	14			
	15			
	16			

# 入札結果報告書

契約番号	2 - 33	担当課名	文化財課歴史資産整備係
事業名	平成29年度 久々利城跡地形測量業務		
落札業者	(株)中部テクノス 愛知県名古屋市長久区本郷2丁目141番地		
事業場所	可児市久々利 地内		
契約締結日	平成29年10月4日		
履行期間	平成29年10月4日 ~ 平成30年1月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	平成29年9月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥1,998,000		
内消費税	¥148,000		
予定価格	¥2,515,320		
入札書比較価格	¥2,329,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥0		
調査基準・最低制限比較価格	¥0		
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	測量		
事業概要	昨年度行った久々利城跡の地形測量に追加して、8000㎡の地形測量を行う。		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 (株)ユニオン 中濃営業所	¥2,300,000		
	2 (株)イビソク 中濃営業所	¥2,300,000		
	3 中日本航空(株) 岐阜支店	¥2,320,000		
	4 (株)パスコ 岐阜支店	¥2,090,000		
	5 (株)日建技術コンサルタント 岐阜営業所	¥2,329,000		
	6 (株)中部テクノス	¥1,850,000	落札	
	7 ナカシャクリエイテブ(株)	辞退		
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			











