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概 要

特 記 仕 様 書

１．一般事項

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市水道工事共通仕様書、可児市建設工事共通仕様書、

岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。

なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。

（２）受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において工事請負代金額が 500 万円以上

の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・

訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を提出し監督員の確認を

受けた後に、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内

容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完

了時は完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関

に登録申請をしなければならない。変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合

に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。

ただし、工事請負代金 500 万円未満に変更する場合には変更時登録を行うものとする。

なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施す

るものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休

日作業届けの書類を提出する場合は、別添様式に基づき、電子メールにて提出するも

のとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事

項については、監督員と協議する。

平成 30年度 上水道舗装復旧その 1工事

可児市 長洞 地内他

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（t=50）A=2,900ｍ2

管路部打換え工（瀝青安定処理路盤工（t=100））A=896ｍ2

道路打換え工（t=50）A=160ｍ2

（t=40）A=78ｍ2

（t=30）A=72ｍ2

舗装版取壊・不陸整正・表層工（t=40）A=213ｍ2

区画線工 N=1 式

水道管布設工事箇所の舗装本復旧工事を行う。
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（４）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となるため、要領に基づ

き品質の証明を実施しなければならない。

（５）本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規

制等に関する法律（平成 17年法律第 51条）」に基づく技術基準に適合する機械、また

は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 3年 10月 8日付建設省経機発第 249 号、

最終改定平成 22年 3月 18 日付け国総施第 291 号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及

促進に関する規定（平成 18年 3月 17 日付け国土交通省告示第 348 号）」もしくは「第

３次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 18 年 3 月 17 日付け国総施第 215 号）」に

基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」とい

う。）を使用しなければならない。

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成７年

度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同

等の開発目標で実施された民間開発技術の技術審査・証明事業もしくは、建設技術審

査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することが

できるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する

場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に

提出するものとする。

２．工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目

的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及

び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

機 種 備 考

一般工事用建設機械

・バックホウ

・トラクタシャベル（車輪式）

・ブルドーザ

・発動発電機（可搬式）

・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ユニット

（以下に示す基礎工事用機械のうち

ベースマシンとは別に、独立した

ディーゼルエンジン駆動の油圧ユ

ニットを搭載しているもの：

油圧ハンマ、パイプロハンマ、

油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式

杭圧入引抜機、アースオーガ、

オールケーシング掘削機、リバー

サーキュレーションドリル、アー

スドリル、地下連続壁施工機、全

回転型オールケーシング掘削機）

・ローラ類

（ロードローラ、タイヤローラ、

振動ローラ）

・ホイールクレーン

ディーゼルエンジン（エンジン出力

７．５ｋｗ以上２６０ｋｗ以下）を搭載し

た建設機械に限る。

・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付

を受けているもの

・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの
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３．使用材料

（１）アスファルト再生合材について

本工事で使用するアスファルト再生合材には「ささゆりクリーンパーク溶融スラグ」

を混入するものとし、使用にあたっては、「溶融スラグの土木資材への利用に関するガ

イドライン（可児市）」によること。

（２）コンクリート二次製品について

本工事に使用するコンクリート二次製品については、ささゆりクリーンパーク溶融ス

ラグ混入資材を使用するものとし、施工前に溶出試験結果等の品質を証明する書類を

提出し、監督員の許可を得ること。

４．工事施工について

（１）契約書 18 条第 1項第 1号から 5号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受け

て施工を行うこと。

（２）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民・店舗等に対する周知、説明、説

得等を行い、トラブルの生じないよう努めること。

（３）工事着手前に地下埋設管等の調査（管理者との立会必要、必要に応じ試掘実施）を行

うこと。また調査結果により計画の変更が必要となる場合は、これに協力すること。

（４）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、ま

た、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損

傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、

記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

（５）必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安

全確保についても十分な対策を施すこと。

（６）関係機関協議による指示事項等を遵守すること。

（７）関連工事との調整を行い、相互の施工や工程等に支障を及ぼさないようにすること。

５．本復旧について

切削オーバーレイ工、道路打換え工については、即日表層工まで施工すること。また、

区画線（中央線、停止線、横断歩道）についても、原則即日復旧するものとする。

６．産業廃棄物の適正処理について

（１）受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃

棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の

管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しな

ければならない。

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工

事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を

変更する時は監督員に報告するものとする。

（３）建設発生土については、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」、及び「岐阜県建設発

生土管理基準」に基づき管理するものとする。

７．ワンデーレスポンスの取り組みについて

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。

「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、確認願、立会

願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することです。ただ

し、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、

回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち｣にすることとする。
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（２）実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実

施する。

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施工程を比較照査

し、差異が生じた場合は速やかに監督職員へ報告すること。

（４）受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しな

がら施工するものとする。

８．現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐

が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事

等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、

監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者

を兼務することができる。

１．他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。

２．他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。

３．兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。

４．兼務を行う工事の請負代金額の合計が２，５００万円未満であること。

５．発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができ

ること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者

との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場

代理人兼務届を提出しなければならない。

９．主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材搬入、

仮設工事等が開始されるまでの期間）については主任技術者または監理技術者の工事現

場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監

督職員と打ち合わせにおいて定める。

また、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）事

務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者または監理技術者

の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は発注者が工事の完成を確認

した旨、受注者に通知した日とする。

10．暴力団等による不当介入における通報義務について

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通

念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正

な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約か

らの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式

第９号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可

児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うこ

とがある。

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に

工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求するこ

とができる。
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11．電子納品

「岐阜県版電子納品要領」及び「岐阜県電子納品運用ガイドライン」に基づくこととす

る。これによりがたい場合は監督員と協議すること。



工事名 明示項目 明示事項 制約条件等

■ Ａ．運搬距離（ Ｋｍ

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり □ Ｂ．投棄料計上あり

施工条件 ［場所が未確定］ □ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

明示項目 明示事項 制約条件等 ■ Ｄ．整地（押土）必要

工 程 □ Ａ．工種（　 ） ■ Ａ．盛土、埋戻

□ Ｂ．期間（ ～ ） ２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり □ Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

□ Ａ．工種（ ） ［自工事へ流用］ □ Ｃ．仮置場必要（ ）

□ Ｂ．期間（ ～ ） □ Ｄ．運搬距離（ Ｋｍ ）

□ Ａ．協議済機関及び内容（ ） □ Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

□ Ｂ．未協議機関及び内容（ ） □ Ａ．場所（

□ Ａ．許可済 □ Ｂ．盛土、埋戻

□ Ｂ．申請中　　 □ Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

□ Ａ．許可済 ３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり □ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

□ Ｂ．申請中　 ［他工事へ流用、または処分地指定］ □ Ｅ．仮置場必要（ ）

■ Ａ．許可済 □ Ｆ．運搬距離（ Ｋｍ ）

□ Ｂ．申請中　 □ Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

□ Ａ．協議済内容（ ） □ Ｈ．処分料計上あり

□ Ｂ．未協議内容（ ） □ Ａ．他工事名（

□ ８．その他 □ Ａ．その他（ ） □ Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離

用 地 １．用地補償物件撤去まで着工制限あり □ Ａ．区間（ＮＯ． ～ ＮＯ． ） ４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり □ Ｃ．盛土、埋め戻し

□ Ｂ．着工見込時期（ ） 建 設 発 生 土 ［他工事からの流用］ □ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

□ Ｃ．内容（ ） 建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 □ Ｅ．仮置場必要（ ）

２．工事用地の未買収 □ Ａ．場所（ ） 関 係 □ Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

□ Ｂ．処理の見込み時期（ ） □ Ａ．種類（ ）

□ Ｃ．未買収地への立ち入り可否（ ） ５．産業廃棄物の処理条件あり □ Ｂ．場所（ ）

３．仮設ヤードの有無 □ Ａ．官有地 [特別管理産業廃棄物］ □ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ Ｋｍ ）

□ Ｂ．民有地 □ Ｄ．処理費計上あり

□ Ｃ．その他（ ） □ Ａ．槽内洗浄必要

□ Ｄ．別途協議 □ Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

□ ４．その他 □ Ａ．その他（ ） ■ Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

公 害 対 策 １．施工方法の制限あり □ Ａ．騒音（ ） ■ Ｂ．建設発生土処理地の関係図書

□ Ｂ．振動（ ） ■ Ｃ．コブリス

□ Ｃ．水質（ ） □

□ Ｄ．その他（ ） □ Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）

□ ２．事業損失防止に関する調査あり □ Ａ．調査の項目（ ） □ Ｂ．移設時期（別途協議）

□ ３．環境影響調査あり □ Ａ．生物・植物調査あり □ Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）

□ Ａ．アスベスト含有材あり □ Ｂ．移設時期（別途協議）

４．その他 □ Ｂ．フロン回収あり □ Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）

□ Ｃ．その他（ ） □ Ｂ．移設時期（別途協議）

安 全 対 策 １．交通規制あり ■ Ａ．全面通行止め □ Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）

■ Ｂ．片側通行止め 工 事 支 障 物 件 □ Ｂ．移設時期（別途協議）

□ Ｃ．時間制限あり（ ） □ Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）

２．通学路あり □ Ａ．迂回路あり □ Ｂ．移設時期（別途協議）

■ Ｂ．仮設歩道必要 □ Ａ．管理者による高さ調整 （ ）

２．交通誘導警備員 ■ Ａ．区間（　長洞工区 ） 配置人員 人/日 □ Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）

■ Ｂ．区間（　塩工区 ） 配置人員 人/日 □ Ａ．移設時期 （ ）

■ Ｃ．区間（　矢戸工区 ） 配置人員 人/日 □ Ｂ．移設時期 （別途協議）

■ Ｄ．交替要員あり □ ８．その他 □ Ａ．その他（ ）

３．鉄道等の近接作業制限あり □ Ａ．工法制限あり（ ） □ １．濁水、湧水処理条件あり □ Ａ．方法（ ）

□ Ｂ．作業時間制限あり（ ） □ ２．その他 □ Ａ．その他（ ）

４．バス路線（運行者との協議） □ Ａ．協議済内容（ ） ■ Ａ．ＲＣ

□ Ｂ．未協議内容（ ） ■ Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

□ ５．その他 □ Ａ．その他（ ） □ Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

工 事 用 道 路 １．一般道路（搬入路）の使用制限 □ Ａ．搬入経路指定あり ■ Ｄ．溶融スラグ使用あり（ ）

□ Ｂ．時間帯制限あり □ Ｅ．再生材を使用できない場合別途協議

２．仮設道路の設置条件あり □ Ａ．一般交通供用あり □ ２．その他 □ Ａ．その他（ ）

□ Ｂ．安全施設必要（ ） □ Ａ．品名（ ）

□ Ｃ．路面工（ ） □ Ｂ．納入場所（ ）

□ Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ） □ Ａ．品名（ ）

□ Ｅ．構造（ ） □ Ｂ．引渡し場所（ ）

□ Ｆ．用地（借地） □ Ａ．仮設費（ ）

□ Ｇ．用地（公用地） □ Ｂ．安全費（ ）

□ Ｈ．用地（その他） □ Ｃ．営繕費（ ）

□ ３．その他 □ Ａ．その他（ ） □ Ｄ．特別なイメージアップ（ ）

指 定 仮 設 備 □ １．仮設物の指定又は一部指定あり □ Ａ．工種（ ） □ ４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり □ Ａ．品質証明員の配置あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり □ Ａ．工種（ ） □ ５．その他 □ Ａ．その他（ ）

□ Ｂ．内容（ ）

□ ３．その他 □ Ａ．その他（ ）

□

□

■

■

□

□

□

■

■

■

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

再生材使用及び溶融スラグ

5

3

そ の 他

3

２．支給材あり

１．現場発生材あり

□

□

１．再生材使用指定あり■

□

□ ７．占用支障物件あり（その他）

平成30年度　上水道舗装復旧その1工事

４．占用支承物件あり（下水道）□

７．「可児市が発注する公共工事から発生する産業廃棄
物適正処理について」に基づく提出・提示書類あり

□

□ ３．イメージアップあり

１．占用支障物件あり（電気）

２．占用支障物件あり（電話）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

□

□

排 水 工 関 係

３．占用支障物件あり（水道）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

□

□

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

7.0

１．関連する別途発注工事あり□

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずる
ものとする。

２．他機関協議による工程条件あり

□

■

特記仕様書
（条件明示）

□ ４．占用許可状況

５．建築確認

７．文化財協議（教育文化財課）

□

□



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁1

本工事費内訳書
平成30年度　上水道舗装復旧その1工事

式
舗装工

費目行 1

ｍ
【施P】舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

1号代価表
9頁1,530

m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 摺付不要
1層 4000m2以下 表層 50mm

2号代価表
10頁2,900

m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑処理費 3号代価表

11頁145

m3
【施P】掘削
土砂

4号代価表
12頁47

m3
残土処理工 5号代価表

13頁31

m2
【施P】舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り

6号代価表
14頁428

m2
【施P】不陸整正
補足材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30(流用)

7号代価表
15頁896

m2
【施P】上層路盤(車道･路肩部)
再生瀝青安定処理材(40) 95mm超100mm以下 1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

8号代価表
16頁737

m2
【施P】上層路盤(車道･路肩部)
再生瀝青安定処理材(40) 95mm超100mm以下 1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

9号代価表
17頁159

m2
【施P】舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り

6号代価表
14頁213

m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理費 10号代価表

18頁65

m2
【施P】不陸整正
補足材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30(流用)

11号代価表
19頁213

m2
【施P】表層(車道･路肩部)
1.4m以上 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

12号代価表
20頁213



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁2

本工事費内訳書
平成30年度　上水道舗装復旧その1工事

m2
道路打換(舗装打換)一連 摺付無
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･表層t=50 1000m2未満

13号代価表
21頁160

m2
道路打換(舗装打換)一連 摺付無
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･表層t=40 1000m2未満

14号代価表
22頁78

m2
道路打換(舗装打換)一連 摺付無
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･表層t=30 1000m2未満

15号代価表
23頁72

式
区画線工

費目行 1

ｍ
区画線工
実線 W15cm 厚1.5mm

16号代価表
24頁1,070

ｍ
区画線工
実線 W45cm 厚1.5mm

17号代価表
25頁6

ｍ
区画線工
破線 W15cm 厚1.5mm

18号代価表
26頁89

ｍ
区画線工
ｾﾞﾌﾞﾗ W45cm 厚1.5mm

19号代価表
27頁150

ｍ
区画線工
記号 W15cm換算 厚1.5mm

20号代価表
28頁48

ｍ
高視認性区画線工
実線 W15cm 溶融式 ﾘﾌﾞ式

21号代価表
29頁310

式
附帯工

費目行 1

ｍ
道路側溝工
PU300A

22号代価表
30頁4

式
仮設工

費目行 1

人
交通誘導警備員A
交代要員無



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

本工事費内訳書
平成30年度　上水道舗装復旧その1工事

人
交通誘導警備員B
交代要員無

人
交通誘導警備員A
交代要員有

人
交通誘導警備員B
交代要員有

直接工事費

式
運搬費 1号内訳書

5頁1

共通仮設費(積上分計)

式
共通仮設費(率分) 2号内訳書

6頁1

共通仮設費計

純工事費

式
現場管理費 3号内訳書

7頁1

工事原価

式
一般管理費等 4号内訳書

8頁1

工事価格

％
消費税相当額



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁4

本工事費内訳書
平成30年度　上水道舗装復旧その1工事

設計価格



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

内訳書
運搬費

1号内訳書

台運搬費 29.00t 往復 建設機械類
片道16.7km 特大品

29号代価表
37頁1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

内訳書
共通仮設費(率分)

2号内訳書

式　 率　分　表　示
1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

内訳書
現場管理費

3号内訳書

式　 率　分　表　示
1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁8

内訳書
一般管理費等

4号内訳書

式　 率　分　表　示
1

計



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁9

代価表
【施P】舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 1号代価表 1 ｍ当り

K

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ
ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

K1

R

特殊作業員
R1

普通作業員
R2

Z

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ

径56cm(55cm)　
Z1

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z2



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁10

代価表
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 摺付不要
1層 4000m2以下 表層 50mm 2号代価表 100 m2当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
密粒度ｱｽｺﾝ(20)ささゆり溶融ｽﾗｸﾞ入 12 570

Lｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

日路面切削機(排対2次)
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･幅2.0m･切削深23cm

1号単価表

日路面清掃車
ﾌﾞﾗｼ式･ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3･四輪式

2号単価表

日ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排対2次)
ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~6.0m

3号単価表

日ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排対1次)
ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m

4号単価表

日ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)
質量8~20t

5号単価表

％諸雑費
諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁11

代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑処理費

3号代価表 100 m3当り

m3【施P】殻運搬(路面切削)
DID無し 10.5km以下

23号代価表
31頁100

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ処理場
切削屑 235

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁12

代価表
【施P】掘削
土砂 4号代価表 1 m3当り

K

ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3)
K1

R

運転手(特殊)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁13

代価表
残土処理工

5号代価表 100 m3当り

m3【施P】土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.5km

24号代価表
32頁100

m3【施P】整地
残土受入れ地での処理

25号代価表
33頁100

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁14

代価表
【施P】舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り 6号代価表 1 m2当り

K

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ(法面ﾊﾞｹｯﾄ付)

山積み0.45m3　
K1

R

普通作業員
R1

土木一般世話役
R2

運転手(特殊)
R3

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁15

代価表
【施P】不陸整正
補足材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30(流用) 7号代価表 1 m2当り

K

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ

山積み0.11m3　
K1

振動ﾛｰﾗ(賃貸) 搭乗式

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t　
K2

R

普通作業員
R1

運転手(特殊)
R2

特殊作業員
R3

Z

再生砕石

RC-30
Z1

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁16

代価表
【施P】上層路盤(車道･路肩部)
再生瀝青安定処理材(40) 95mm超100mm以下 1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 8号代価表 1 m2当り

K

振動ﾛｰﾗ(舗装用)

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t
K1

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

前進型･質量40~60kg
K2

R

特殊作業員
R1

普通作業員
R2

土木一般世話役
R3

 34頁
Z

瀝青安定処理材

再生瀝青安定処理材(40) 歴青安定処理

26号代価表
34頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z3

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z4



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁17

代価表
【施P】上層路盤(車道･路肩部)
再生瀝青安定処理材(40) 95mm超100mm以下 1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 9号代価表 1 m2当り

K

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m
K1

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

普通型･質量8~20t
K2

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m
K3

R

普通作業員
R1

特殊作業員
R2

運転手(特殊)
R3

土木一般世話役
R4

 34頁
Z

瀝青安定処理材

再生瀝青安定処理材(40) 歴青安定処理

26号代価表
34頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z3



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁18

代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理費

10号代価表 100 m3当り

m3【施P】殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下

27号代価表
35頁100

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ処理場
塊 235

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁19

代価表
【施P】不陸整正
補足材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30(流用) 11号代価表 1 m2当り

K

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m
K2

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

普通型･質量8~20t
K3

R

運転手(特殊)
R1

普通作業員
R2

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁20

代価表
【施P】表層(車道･路肩部)
1.4m以上 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 12号代価表 1 m2当り

K

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m
K1

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

普通型･質量8~20t
K2

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m
K3

R

普通作業員
R1

特殊作業員
R2

運転手(特殊)
R3

土木一般世話役
R4

 36頁
Z

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

28号代価表
36頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z3



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁21

代価表
道路打換(舗装打換)一連 摺付無
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･表層t=50 1000m2未満 13号代価表 100 m2当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
密粒度ｱｽｺﾝ(13)ささゆり溶融ｽﾗｸﾞ入 12 570

日ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
山積み0.45m3

6号単価表

日小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.09~0.11m3(平0.07~8)超低騒音

7号単価表

日ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)
質量8~20t

8号単価表

日振動ﾛｰﾗ(賃料)
ﾀﾝﾃﾞﾑ型3~5t

9号単価表

時間ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排対2次)
ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.0~4.5m

10号単価表

％諸雑費
諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁22

代価表
道路打換(舗装打換)一連 摺付無
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･表層t=40 1000m2未満 14号代価表 100 m2当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
密粒度ｱｽｺﾝ(13)ささゆり溶融ｽﾗｸﾞ入 10 060

日ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
山積み0.45m3

6号単価表

日小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.09~0.11m3(平0.07~8)超低騒音

7号単価表

日ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)
質量8~20t

8号単価表

日振動ﾛｰﾗ(賃料)
ﾀﾝﾃﾞﾑ型3~5t

9号単価表

時間ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排対2次)
ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.0~4.5m

10号単価表

％諸雑費
諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁23

代価表
道路打換(舗装打換)一連 摺付無
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･表層t=30 1000m2未満 15号代価表 100 m2当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
細粒度ｱｽｺﾝ(13)ささゆり溶融ｽﾗｸﾞ入 7 380

日ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)
山積み0.45m3

6号単価表

日小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対3次)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.09~0.11m3(平0.07~8)超低騒音

7号単価表

日ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)
質量8~20t

8号単価表

日振動ﾛｰﾗ(賃料)
ﾀﾝﾃﾞﾑ型3~5t

9号単価表

時間ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排対2次)
ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.0~4.5m

10号単価表

％諸雑費
諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁24

代価表
区画線工
実線 W15cm 厚1.5mm 16号代価表 1,000 ｍ当り

ｍ区画線工 区画線設置[手間のみ]
溶融式(手動) 実線15cm 1,000

ｋｇ路面標示用塗料
3種1号 溶融 白

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号

ｋｇ接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

％諸雑費
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ，希釈材等 諸雑費 

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁25

代価表
区画線工
実線 W45cm 厚1.5mm 17号代価表 1,000 ｍ当り

ｍ区画線工 区画線設置[手間のみ]
溶融式(手動) 実線45cm 1,000

ｋｇ路面標示用塗料
3種1号 溶融 白

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号

ｋｇ接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

％諸雑費
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ，希釈材等 諸雑費 

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁26

代価表
区画線工
破線 W15cm 厚1.5mm 18号代価表 1,000 ｍ当り

ｍ区画線工 区画線設置[手間のみ]
溶融式(手動) 破線15cm 1,000

ｋｇ路面標示用塗料
3種1号 溶融 白

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号

ｋｇ接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

％諸雑費
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ，希釈材等 諸雑費 

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁27

代価表
区画線工
ｾﾞﾌﾞﾗ W45cm 厚1.5mm 19号代価表 1,000 ｍ当り

ｍ区画線工 区画線設置[手間のみ]
溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 1,000

ｋｇ路面標示用塗料
3種1号 溶融 白

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号

ｋｇ接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

％諸雑費
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ等 諸雑費 

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁28

代価表
区画線工
記号 W15cm換算 厚1.5mm 20号代価表 1,000 ｍ当り

ｍ区画線工 区画線設置[手間のみ]
溶融式(手動) 記号15cm換算 1,000

ｋｇ路面標示用塗料
3種1号 溶融 白

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号

ｋｇ接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

％諸雑費
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ，希釈材等 諸雑費 

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁29

代価表
高視認性区画線工
実線 W15cm 溶融式 ﾘﾌﾞ式 21号代価表 1,000 ｍ当り

ｍ高視認性区画線工 区画線設置[手間のみ]
溶融式 ﾘﾌﾞ式 実線15cm 1,000

ｋｇ路面標示用塗料
高視認性区画線用 溶融式 ﾘﾌﾞ式 黄

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号

ｋｇ接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

％諸雑費
諸雑費 

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁30

代価表
道路側溝工
PU300A 22号代価表 10 ｍ当り

ｍ排水構造物工 据付[手間のみ]
U型側溝 L2000mm 1000kg/個以下 基礎砕石無 10

枚排水構造物工 据付[手間のみ]
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 20

ｍ排水構造物工 再利用撤去[手間のみ]
U型側溝 L2000mm 1000kg/個以下 10

枚排水構造物工 再利用撤去[手間のみ]
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 20

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁31

代価表
【施P】殻運搬(路面切削)
DID無し 10.5km以下 23号代価表 1 m3当り

K

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級
K1

R

運転手(一般)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁32

代価表
【施P】土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 24号代価表 1 m3当り

K

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級
K1

R

運転手(一般)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁33

代価表
【施P】整地
残土受入れ地での処理 25号代価表 1 m3当り

K

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

普通15t級(13~16t)
K1

R

運転手(特殊)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁34

代価表
瀝青安定処理材
再生瀝青安定処理材(40) 歴青安定処理 26号代価表 1 ｔ当り

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
歴青安定処理　 1

計

1 ｔ 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁35

代価表
【施P】殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 27号代価表 1 m3当り

K

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級
K1

R

運転手(一般)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁36

代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 28号代価表 1 ｔ当り

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
密粒度ｱｽｺﾝ(13)ささゆり溶融ｽﾗｸﾞ入 1

計

1 ｔ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁37

代価表
運搬費 29.00t 往復 建設機械類
片道16.7km 特大品 29号代価表 1 台当り

台一般距離制運賃
14t車 20km迄　 2

台一般距離制運賃 20km迄加算
14t車超2t毎　 16

式特大品割増
1

式運搬費(調整金)
1

計

1 台 当り
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: 歩道

: L交通

: B交通

L=3.0m

区画線工(記号) L=5.0m

区画線工(破線W15) L=1.0m

区画線工(ｾﾞﾌﾞﾗW45)

区画線工(破線W15)

L=40.5m
区画線工(ｾﾞﾌﾞﾗW45)

高視認性区画線工(実線W15) L=5.3m

区画線工(実線W15) L=5.4m

L=17.5m
区画線工(ｾﾞﾌﾞﾗW45)

区画線工(記号) L=9.0m

区画線工(実線W45) L=3.0m

A

A

A

A

B

B

高視認性区画線工(実線W15) L=30.0m

区画線工(記号) L=7.0m

区画線工(記号) L=9.0m

高視認性区画線工(実線W15) L=200.0m

区画線工(実線W15) L=87.5m

区画線工(ｾﾞﾌﾞﾗW45) L=75.1m

L=5.3m
区画線工(実線W15)

高視認性区画線工(実線W15)

区画線工(実線W15)

区画線工(実線W15) L=264.5m

管路部打換え工 A=99.4×1.2=119.28m2

市道21号線(B交通)

+3.3×1.25=39.17m2

県道善師野多治見線(B交通)

+2.3×1.25=345.12m2

県道長洞犬山線(B交通)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=1051.48m2

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=374.26m2

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=314.09m2

道路打換え工 A=44.13m2
県道長洞犬山線(歩道)

管路部打換え工 A=29.2×1.2

管路部打換え工 A=285.2×1.2

S=1:500 1

※切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工は、路面切削から切削した舗装厚分のｵｰﾊﾞｰﾚｲ工を即日で急速施工する作業とする

※道路打換え工は、舗装版取壊から、不陸整正・表層工までを即日で急速施工する作業とする
（管路部打換え工を含み、即日表層工まで施工すること）

: 管路部打換え

舗装復旧平面図
(長洞工区 1/4)

舗装復旧平面図
(長洞工区 2/4)
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区画線工(記号) L=9.0m 区画線工(記号) L=9.0m

: 簡易舗装

: 歩道

: L交通

: B交通

B

B

C

C

C

C

高視認性区画線工(実線W15) L=19.4m 区画線工(実線W15) L=39.5m 区画線工(実線W15) L=54.5m

区画線工(実線W15) L=197.8m

高視認性区画線工(実線W15) L=55.0m

区画線工(実線W15)

区画線工(実線W15)

区画線工(実線W15) L=43.0m

区画線工(実線W15)

高視認性区画線工(実線W15)

管路部打換え工 A=194.8×1.2=233.76m2

県道長洞犬山線(B交通)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=707.17m2

縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

舗装復旧平面図(2)

可児市 長洞 地内他

上水道舗装復旧その1工事
平成30年度

道路打換え工 A=18.00m2
市道7093線(簡易舗装)

S=1:500 2

: 管路部打換え

舗装復旧平面図
(長洞工区 3/4)

舗装復旧平面図
(長洞工区 4/4)
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区画線工(実線W15) L=41.0m

区画線工(実線W45) L=3.0m

区画線工(実線W15) L=41.0m 区画線工(実線W15) L=3.0m

区画線工(実線W15) L=3.0m

区画線工(実線W15) L=4.0m

区画線工(実線W15) L=4.0m

: 簡易舗装

: 歩道

: L交通

: B交通区画線工(破線W15) L=60.0m

区画線工(実線W15) L=119.0m

道路打換え工 A=27.85m2
市道127号線(歩道)

舗装版取壊・不陸整正・表層工 A=154.10m2
市道127号線(簡易舗装)

道路打換え工 A=12.71m2
市道127号線(L交通)

道路打換え工 A=16.79m2
市道127号線(L交通)

道路打換え工 A=35.22m2
市道127号線(簡易舗装)

道路打換え工 A=130.26m2
市道127号線(L交通)

道路打換え工 A=24.50m2
市道127号線(簡易舗装)

管路部打換え工 A=99.1×1.6=158.56m2

市道21号線(B交通)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=449.54m2

縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

舗装復旧平面図(3)

可児市 長洞 地内他

上水道舗装復旧その1工事
平成30年度

舗装版取壊・不陸整正・表層工 A=58.59m2
河川管理道(簡易舗装)

道路側溝工(PU300A据直し) L=4.0m

S=1:500 3

: 管路部打換え

舗装復旧平面図
(塩工区)

舗装復旧平面図
(矢戸工区)
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縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

舗装復旧展開図(1)

可児市 長洞 地内他

上水道舗装復旧その1工事
平成29年度
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: 歩道

: L交通
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S=1:500 4

舗装復旧展開図

管路部打換え工 A=99.4×1.2=119.28m2

市道21号線(B交通)

+3.3×1.25=39.17m2

県道善師野多治見線(B交通)

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=374.26m2

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=314.09m2

道路打換え工 A=44.13m2
県道長洞犬山線(歩道)

管路部打換え工 A=29.2×1.2

道路打換え工 A=18.00m2
市道7093線(簡易舗装)

管路部打換え工 A=194.8×1.2=233.76m2

県道長洞犬山線(B交通)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=707.17m2

+2.3×1.25=345.12m2

県道長洞犬山線(B交通)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=1051.48m2
管路部打換え工 A=285.2×1.2

: 管路部打換え

(長洞工区)
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縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

舗装復旧展開図(2)

可児市 長洞 地内他

上水道舗装復旧その1工事
平成29年度

: 簡易舗装

: 歩道

: L交通

: B交通
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S=1:500 5

舗装復旧展開図

道路打換え工 A=27.85m2
市道127号線(歩道)

舗装版取壊・不陸整正・表層工 A=154.10m2
市道127号線(簡易舗装)

道路打換え工 A=12.71m2
市道127号線(L交通)

道路打換え工 A=16.79m2
市道127号線(L交通)

道路打換え工 A=35.22m2
市道127号線(簡易舗装)

道路打換え工 A=130.26m2
市道127号線(L交通)

道路打換え工 A=24.50m2
市道127号線(簡易舗装)

舗装版取壊・不陸整正・表層工 A=58.59m2
河川管理道(簡易舗装)

管路部打換え工 A=99.1×1.6=158.56m2

市道21号線(B交通)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=449.54m2

: 管路部打換え

(塩工区)

舗装復旧展開図
(矢戸工区)
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管布設断面

管布設断面 管布設断面

管布設断面

縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

土工定規図及び舗装復旧工標準図

可児市 長洞 地内他

上水道舗装復旧その1工事
平成30年度

6

不陸整正(補足材M-30)

影響幅影響幅

管路部打換え


