

入札結果報告書

契約番号	1 - 49	担当課名	土木課河川砂防係
事業名	平成30年度 今川改修工事		
落札業者	(株)丸亀工務 岐阜県可児市下切3316-2		
事業場所	可児市下切 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 3月25日		
契約方法	一般競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥25,358,400		
内消費税	¥1,878,400		
予定価格	¥26,427,600		
入札書比較価格	¥24,470,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥23,313,229		
調査基準・最低制限比較価格	¥21,586,324		
業者選定理由	電子入札システムによる事後審査型制限付き一般競争入札		
種別	土木一式		
事業概要	土工 一式 法覆護岸工 ・コンクリートブロック積工 A=309m2 撤去工 一式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 丸重産業(株)	¥24,400,000		
	2 中部クリーン(株)	¥23,980,000		
	3 (株)協和建設	¥24,200,000		
	4 (株)匠築	¥23,820,000		
	5 (株)巴建設	¥23,744,000		
	6 (株)丸亀工務	¥23,480,000	落札	
	7 日孝建設(有)	¥24,000,000		
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1 - 54	担当課名	下水道課工務係
事業名	平成30年度 土田渡雨水支線整備工事		
落札業者	中部クリーン(株) 岐阜県可児市広見在原518		
事業場所	可児市土田 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 3月 8日		
契約方法	一般競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥18,781,200		
内消費税	¥1,391,200		
予定価格	¥19,793,160		
入札書比較価格	¥18,327,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥17,369,582		
調査基準・最低制限比較価格	¥16,082,947		
業者選定理由	電子入札システムによる事後審査型制限付き一般競争入札		
種別	土木一式		
事業概要	土工 一式 函渠工 ・ホックスカハ -ト900×1300 L=31m 管渠工 ・HP 1000 L=59m マンホール工 ・No.1組立箱形マンホール N=1基 ・No.2 組立3号マンホール N=1基 仮設工 一式		

金額の単位：円

入 札 経 過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 小林工業(株)	辞退		
	2 丸重産業(株)	¥18,300,000		
	3 中部クリーン(株)	¥17,390,000	落札	
	4 (株)匠築	¥17,820,000		
	5 日孝建設(有)	¥18,000,000		
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1-60	担当課名	都市整備課街路公園係
事業名	平成30年度 土田渡多目的広場進入路整備工事		
落札業者	中部クリーン(株) 岐阜県可児市広見在原518		
事業場所	可児市土田 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 3月 8日		
契約方法	一般競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥14,148,000		
内消費税	¥1,048,000		
予定価格	¥15,390,000		
入札書比較価格	¥14,250,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥13,524,878		
調査基準・最低制限比較価格	¥12,523,036		
業者選定理由	電子入札システムによる事後審査型制限付き一般競争入札		
種別	土木一式		
事業概要	<p>施工延長L=100m 道路土工 掘削工V=430m³、路体盛土工V=30m³、作業土工V=70m³(床掘)、V=50m³(埋戻)、残土処理工V=410m³ 舗装工 下層路盤A=655m²(t=200)、A=19m²(t=150)、 上層路盤A=648m²(t=150)、A=20(t=100)、路盤(t=100)A=163m² 排水構造物工 側溝工 PU2 L=81m、RU3 L=91m、横断側溝300A L=9m、集水桝 N=1 擁壁工 小型重力式擁壁(平均h=1,305)L=38m 構造物撤去工 一式</p>		

金額の単位：円

入 札 経 過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 小林工業(株)	¥13,100,000		
	2 丸重産業(株)	¥14,200,000		
	3 中部クリーン(株)	¥13,100,000	落札	電子くじにより決定
	4 (有)イソック	辞退		
	5 (株)匠築	¥13,910,000		
	6 日孝建設(有)	¥14,000,000		
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			

入札結果報告書

契約番号	1 - 61	担当課名	水道課工務係
事業名	市道56号線（二野・大森線）道路建設に伴う配水管布設工事		
落札業者	吉田建設（株） 岐阜県可児市今渡 1 8 5 2		
事業場所	可児市二野・大森 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 3月15日		
契約方法	一般競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥37,314,000		
内消費税	¥2,764,000		
予定価格	¥39,332,520		
入札書比較価格	¥36,419,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥35,145,663		
調査基準・最低制限比較価格	¥32,542,281		
業者選定理由	電子入札システムによる事後審査型制限付き一般競争入札		
種別	水道施設		
事業概要	GX 200 807.3m GX 150 8.6m HPPE 50 83.2m ドレン 25 3.0ヶ所 ドレン 50 1.0ヶ所 空気弁 25 1.0基		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木（株）	¥36,400,000		
	2 吉田建設（株）	¥34,550,000	落札	
	3 横山工業（株）	¥35,400,000		
	4 （株）アイギ	¥36,054,000		
	5 （株）中濃	辞退		
	6 （株）新興設備	¥35,900,000		
	7 セキスイ管工（株）	¥36,100,000		
	8 （株）東濃設備	¥36,000,000		
	9 市原産業（株）	辞退		
	10 （株）丸亀工務	¥35,700,000		
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1 - 63	担当課名	土木課道路維持係
事業名	平成30年度 市道23号線舗装修繕工事		
落札業者	市原産業(株) 岐阜県可児市川合2749-9		
事業場所	可児市矢戸 塩河 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 1月31日		
契約方法	一般競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥32,616,000		
内消費税	¥2,416,000		
予定価格	¥36,321,480		
入札書比較価格	¥33,631,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥32,039,336		
調査基準・最低制限比較価格	¥29,666,052		
業者選定理由	電子入札システムによる事後審査型制限付き一般競争入札		
種別	ほ装		
事業概要	<p>舗装延長 矢戸地内 L = 580m 塩河地内 L = 150m</p> <p>撤去工 路面切削工 矢戸地内 平均厚 t = 50 A = 2870m² 塩河地内 t = 50 A = 1020m²</p> <p>舗装工 表層工 再生密粒AS(20) 矢戸地内 t = 50 A = 2870m² 塩河地内 t = 50 A = 1020m²</p> <p>路上路盤再生工 矢戸地内 t = 120 A = 2870m² 塩河地内 t = 100 A = 660m²</p> <p>再生瀝青安定処理 塩河地内 t = 50 A = 360m²</p> <p>付帯工 区</p>		

金額の単位：円

入 札 経 過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 小池土木(株)	¥32,600,000		
	2 横山工業(株)	¥32,700,000		
	3 小林工業(株)	¥31,000,000		
	4 (株)中濃	¥33,600,000		
	5 市原産業(株)	¥30,200,000	落札	
	6 (株)協和建設	¥33,300,000		
	7 (株)巴建設	¥33,300,000		
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1 - 65	担当課名	土木課道路維持係
事業名	平成30年度 新矢戸橋補修工事		
落札業者	日孝建設(有) 岐阜県可児市川合 8 8 7 - 1		
事業場所	可児市 矢戸 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 3月 1日		
契約方法	一般競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥25,164,000		
内消費税	¥1,864,000		
予定価格	¥26,623,080		
入札書比較価格	¥24,651,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥23,098,988		
調査基準・最低制限比較価格	¥21,387,952		
業者選定理由	電子入札システムによる事後審査型制限付き一般競争入札		
種別	土木一式		
事業概要	新矢戸橋(橋長L=15.7m) 塗装塗替え工 A=140m ² 断面修復工 N=1式 沓座モルタル補修工 N=1式 伸縮装置補修工 N=1式 防護柵取替え工 L=31m 水切り設置工 L=31m ひびわれ補修工 N=1式 構造物取り壊し工 N=1式 仮設工 N=1式		

金額の単位：円

入 札 経 過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 丸重産業(株)	¥24,600,000		
	2 中部クリーン(株)	¥24,158,000		
	3 (株)協和建設	¥24,600,000		
	4 (株)匠築	辞退		
	5 (株)巴建設	¥23,950,000		
	6 日孝建設(有)	¥23,300,000	落札	
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1 - 66	担当課名	水道課工務係
事業名	愛岐ヶ丘系基幹管路（長坂・緑）布設替その1工事		
落札業者	（株）東濃設備 可児市今2280-2		
事業場所	可児市 緑 地内		
契約締結日	平成30年 9月25日		
履行期間	平成30年 9月25日 ~ 平成31年 3月 1日		
契約方法	一般競争入札		
入札期日	平成30年 9月13日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥43,146,000		
内消費税	¥3,196,000		
予定価格	¥45,079,200		
入札書比較価格	¥41,740,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格	¥40,218,342		
調査基準・最低制限比較価格	¥37,239,206		
業者選定理由	電子入札システムによる事後審査型制限付き一般競争入札		
種別	水道施設		
事業概要	施工延長 L=566.7m グラウト管布設工（GX 250）L=496.0m グラウト管布設工（GX 150）L=15.1m グラウト管布設工（GX 75）L=26.2m 仕切弁設置工 N=15基 空気弁設置工 N=3基 トリ設置工 N=1箇所 土留工 N=1式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木（株）	¥41,700,000		
	2 吉田建設（株）	¥41,240,000		
	3 横山工業（株）	¥40,600,000		
	4 （株）アイギ	辞退		
	5 小林工業（株）	辞退		
	6 （株）中濃	¥41,300,000		
	7 （株）新興設備	¥41,200,000		
	8 セキスイ管工（株）	¥41,350,000		
	9 （株）東濃設備	¥39,950,000	落札	
	10 市原産業（株）	¥40,600,000		
	11 （株）丸亀工務	¥41,500,000		
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			