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平成30年度　上水道舗装復旧その2工事

施 行 理 由

水道管布設後の舗装本復旧を行う。

　表層（t=40）

　表層（t=30）

　排水性舗装

　視覚障がい者誘導シート設置工

　区画線工

円

　表層（t=50）

金     額 円 内消費税相当額
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１．一般事項

（１） 受注者は、「工事請負契約書」「可児市水道工事共通仕様書」「可児市建設工事共通仕様書」及び「特記仕様書」に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は、共通仕様書に優先する。

（２） 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。

（３） 受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において工事請負代金額が500 万円以上の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報とし

て「登録のための確認のお願い」を提出し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、

祝日等を除き10 日以内に、完了時は完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場

合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金500万円未満に変更する場合には変更時登録を行うものとする。なお、変更時と完成

時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

（４） 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、

別添様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。

（５） 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51条）」に基づく技術基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建

設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号、最終改定平成22年3月18日付け国総施第291号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定（平成18年3月17日付け国土交通省

告示第348号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」と

いう。）を使用しなければならない。

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された

民間開発技術の技術審査・証明事業もしくは、建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議する

ものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。

機　　種

・ バックホウ、トラクタシャベル、ブルドーザ、発動発電機（可搬式）、空気圧縮機（可搬式）、ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン、その他ディーゼルエンジン（エン

ジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械

・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうちベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの

：油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入引抜機、 油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバーサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、

　全回転型オールケーシング掘削機）

・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの

・ 排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの

２.産業廃棄物の適正処理について

（１） 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が

最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。

　　　　　（２） 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が100m3未満の場合はこの限りではない。

また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。

３.使用材料

　　　　　（１） アスファルト再生合材について

本工事の本復旧で使用するアスファルト再生合材には「ささゆりクリーンパーク溶融スラグ」を混入するものとし、使用にあたっては、「溶融スラグの土木資材への利用に関するガイドライン（可

児市）」によること。

　　　　　（２） コンクリート二次製品について

本工事に使用するコンクリート二次製品については、ささゆりクリーンパーク溶融スラグ混入資材を使用するものとし、施工前に溶出試験結果等の品質を証明する書類を提出し、監督員の許可を得

ること。

　　　　　（３） 生コンクリートについて

本工事に使用する生コンクリート（均しコンクリートを除く）については、水セメント比60％以下とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

特  記  仕  様  書  ①



４.工事施工について

　　　 　（１） 契約書18条第1項第1号から5号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行うこと。

　　　 　（２） 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう努めること。

　　　 　（３） 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者

の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

　　　 　（４） 工事着手前に、可児市基準点（世界測地系）を用い、境界（座標）を確認すること。また、特に指示しない限り、構造物を官民境界とするため、官民境界と構造物の位置を示した図面等にて施工し

た構造物が民地を侵していないことを報告すること。

　　　 　（５） 施工区間と現道との取付については、交通の支障とならないよう充分留意すること。

　　　 　（６） 必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安全確保についても十分な対策を施すこと。

５.工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象

：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

６.ワンデーレスポンスの取り組みについて

　　　 　（１）  この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応

することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

　　　 　（２） 実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。

　　　   （３） 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

　　 　　（４） 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

７.電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

８.暴力団等による不当介入における通報義務について

　　  　 （１） 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受け

たときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号により可児市に報告しなければならない。なお、

通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

　　　 　（２） 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

９.現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

 期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理

人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。

2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。

3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。

4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が２，５００万円未満であること。

5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

 なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務

 となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

 １０.主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間）については主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。

 なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督職員と打ち合わせにおいて定める。また、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）事務手

続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した

日とする。

　

　　　 　

　　　 　

　　　 　

　　　 　
 



工事名

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

（条件明示） なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な

施工条件 処置を講ずるものとする。 明示項目 明示事項 制約条件等
明示項目 明示事項 制約条件等 □ Ａ．運搬距離( Km )

工 程 ■ Ａ．工種( ) １．発生土砂等の有効利用、適正処理あり □ Ｂ．投棄料計上あり
■ Ｂ．期間( ） ［場所が未確定］ □ Ｃ．整地(押土、敷均、締固等)必要
□ Ａ．工種( ) □ Ｄ．整地(押土)必要
□ Ｂ．期間( ) □ Ａ．盛土、埋戻
□ Ａ．協議済機関及び内容( ) ２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり □ Ｂ．ストックヤード利用あり( )
□ Ｂ．未協議機関及び内容( ) ［自工事へ流用］ □ Ｃ．仮置場必要( )
□ Ａ．許可済 □ Ｄ．運搬距離( Km )
□ Ｂ．申請中　　 □ Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり
□ Ａ．許可済 □ Ａ．場所( )
□ Ｂ．申請中　 □ Ｂ．盛土、埋戻
□ Ａ．許可済 □ Ｃ．整地(押土、敷き均し、転圧)あり
□ Ｂ．申請中　 ３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり □ Ｄ．ストックヤード利用あり( )
□ Ａ．協議済内容( ) ［他工事へ流用、または処分地指定］ □ Ｅ．仮置場必要( )
□ Ｂ．未協議内容( ) □ Ｆ．運搬距離( Km )

□ ８．その他 □ Ａ．そ　の　他( ) □ Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり
用 地 □ Ａ．区間（ＮＯ． ～ＮＯ． ) 建 設 発 生 土 □ Ｈ．処分料計上あり

□ Ｂ．着工見込時期( ) □ Ａ．他工事名( )
□ Ｃ．内容( ) 建設（産業）廃棄物 □ Ｂ．請負者運搬あり(運搬距離
□ Ａ．場所( ) ４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり □ Ｃ．盛土、埋め戻し
□ Ｂ．処理の見込み時期( ) 関 係 ［他工事からの流用］ □ Ｄ．ストックヤード利用あり( )
□ Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ) □ Ｅ．仮置場必要( )
□ Ａ．官有地 □ Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり
□ Ｂ．民有地 □ Ａ．種類( )
□ Ｃ．その他( ) ５．産業廃棄物の処理条件あり □ Ｂ．場所( )
□ Ｄ．別途協議 [特別管理産業廃棄物］ □ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離( Km )

□ ４．その他 □ Ａ．その他( ) □ Ｄ．処理費計上あり
公 害 対 策 □ Ａ．騒音( ) □ Ａ．槽内洗浄必要

□ Ｂ．振動( ) □ Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり
□ Ｃ．水質( ) ７.｢可児市が発注する公共工事から発生する ■ Ａ．産業廃棄物管理票(マニフェスト)
□ Ｄ．その他( ) 　 産業廃棄物適正処理について｣に基づ ■ Ｂ．建設発生土処理地の関係図書

□ ２．事業損失防止に関する調査あり □ Ａ．調査の項目( ) 　 く提出・提示書類あり ■ Ｃ．コブリス
□ ３．環境影響調査あり □ Ａ．生物・植物調査あり □ Ａ．移設時期( 年月頃)

□ Ａ．アスベスト含有材あり □ Ｂ．移設しない
□ Ｂ．フロン回収あり □ Ａ．移設時期( 年月頃)
□ Ｃ．その他( ) □ Ｂ．移設しない

安 全 対 策 ■ Ａ．全面通行止め □ Ａ．移設時期( 年月頃)
■ Ｂ．片側通行止め □ Ｂ．移設しない
□ Ｃ．時間制限あり( ) □ Ａ．移設時期( 年月頃)
□ Ａ．迂回路あり 工 事 支 障 物 件 □ Ｂ．移設しない
□ Ｂ．仮設歩道必要 □ Ａ．移設時期( 年月頃)
■ Ａ．区間( ）配置人員 人/日 □ Ｂ．移設しない
■ Ｂ．区間( ）配置人員 人/日 □ Ａ．管理者による高さ調整 ( )
□ Ｃ．区間( ）配置人員 人/日 ■ Ｂ．移設しない
■ Ｄ．交替要員あり □ Ａ．移設時期( 年月頃)
□ Ａ．工法制限あり( ) □ Ｂ．移設しない
□ Ｂ．作業時間制限あり( ) □ ８．その他 □ Ａ．その他( )
□ Ａ．協議済内容( ) １．濁水、湧水処理条件あり □ Ａ．方法( )
■ Ｂ．未協議内容( ) ２．その他 □ Ａ．その他( )

□ ５．その他 □ Ａ．その他( ) ■ Ａ．ＲＣ
工 事 用 道 路 □ Ａ．搬入経路指定あり ■ Ｂ．アスファルト再生合材(30％再生)

□ Ｂ．時間帯制限あり □ Ｃ．アスファルト再生合材(100％再生)
□ Ａ．一般交通供用あり ■ Ｄ．溶融スラグ使用あり( )
□ Ｂ．安全施設必要( ) □ Ｅ．再生材を使用できない場合別途協議
□ Ｃ．路面工( ) □ ２．その他 □ Ａ．その他( )
□ Ｄ．工事完了後存続又は撤去( ) □ Ａ．品名( )
□ Ｅ．構造( ) □ Ｂ．納入場所( )
□ Ｆ．用地(借地） □ Ａ．品名( )
□ Ｇ．用地(公用地） □ Ｂ．引渡し場所( )
□ Ｈ．用地(その他） □ Ａ．仮設費( )

□ ３．その他 □ Ａ．その他( ) □ Ｂ．安全費( )
指 定 仮 設 備 □ １．仮設物の指定又は一部指定あり □ Ａ．工種( ) □ Ｃ．営繕費( )

□ Ａ．工種( ) □ Ｄ．特別なイメージアップ( )
□ Ｂ．内容( ) □ ４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり □ Ａ．品質証明員の配置あり

□ ３．その他 □ Ａ．その他( ) □ ５．その他 □ Ａ．その他( )

特記仕様書②
平成30年度　上水道舗装復旧その2工事

□ ４．占用許可状況（　　　　　　　　）

～

□
□ ３．他機関との協議状況

□■ １．関連する別途発注工事あり
水道管布設替工事

～ H31.8.30

□ ２．他機関協議による工程条件あり

□ ５．建築確認

□
□ ６．河川区域、保全区域内作業あり

□ ７．文化財協議（教育文化財課）

□ １．用地補償物件撤去まで着工制限あり

□

□ ３．仮設ヤードの有無
□

□ ２．工事用地の未買収

□ １．施工方法の制限あり
□ ６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

■

３．占用支障物件あり（水道）

□ ４．占用支承物件あり（下水道）
□

□ １．占用支障物件あり（電気）

□ ４．その他
□ ２．占用支障物件あり（電話）

■ ２．交通整理員

3

2

■ １．交通規制あり
□

■

桜ケ丘
点々舗装

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切弁蓋等）

□ ７．占用支障物件あり（その他）

２．通学路あり
□ ５．占用支障物件あり（ガス）

バス停部分の施工

再生材使用及び溶融ス
ラグ

■ １．再生材使用指定あり

□ ３．鉄道等の近接作業制限あり

■ ４．バス路線（運行者との協議） 排 水 工 関 係 □

□ １．一般道路（搬入路）の使用制限

□ ２．仮設道路の設置条件あり

そ の 他

□ １．現場発生材あり

□ ２．支給材あり

□ ２．仮設構造物の転用、兼用あり

□ ３．イメージアップあり



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁1

本工事費内訳書
平成30年度　上水道舗装復旧その2工事

式
桜ケ丘
点々舗装13・14 費目行 1

式
舗装工

工種行 1

ｍ
【施P】舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

1号代価表
4頁410

m2
【施P】舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 10cm以下 積込有り

2号代価表
5頁7,170

m2
【施P】舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版  15cmを超え35cm以下 積込有り

3号代価表
6頁124

m3
As殻処分 4号代価表

7頁266

m3
Co処分（無筋） 5号代価表

8頁22

m2
【施P】不陸整正
 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30

6号代価表
9頁7,170

m2
【施P】表層(歩道部)
 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

7号代価表
10頁2,140

m2
【施P】表層(車道･路肩部)
 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

8号代価表
11頁5,000

m2
排水性舗装 9号代価表

12頁29

ｍ
視覚障がい者誘導用シート設置工 10号代価表

13頁54 300

式
区画線工

工種行 1

式
区画線　ゼブラ　溶融式
幅　45㎝　塗布厚1.5㎜

11号代価表
14頁1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁2

本工事費内訳書
平成30年度　上水道舗装復旧その2工事

式
区画線　記号　溶融式
15㎝換算　塗布厚1.5㎜

12号代価表
15頁1

式
区画線　実線　溶融式
幅　15㎝　塗布厚1.5㎜

13号代価表
16頁1

式
仮設工

工種行 1

人
交通誘導警備員A

人
交通誘導警備員B
交代要員有

式
点々舗装（1～12）

費目行 1

式
舗装工

工種行 1

ｍ
【施P】舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

1号代価表
4頁88

m2
【施P】舗装版破砕積込(小規模土工) 29号代価表

30頁51

m3
As殻処分 14号代価表

17頁2

m2
【施P】不陸整正
 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30

6号代価表
9頁44

m2
【施P】不陸整正
17mm以上21mm未満 粒度調整砕石M-30

15号代価表
18頁7

m2
【施P】表層
 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

30号代価表
31頁44

m2
【施P】表層
 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

32号代価表
32頁7



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

本工事費内訳書
平成30年度　上水道舗装復旧その2工事

式
仮設工

工種行 1

人
交通誘導警備員A

人
交通誘導警備員B
交代要員有

式
直接工事費

1

式
共通仮設費

1

式
共通仮設費(率計上)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1

式
一般管理費等

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
設計価格

1



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁4

代価表
【施P】舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 1号代価表 1 ｍ当り

K

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ

ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm
K1

R

特殊作業員
R1

土木一般世話役
R2

普通作業員
R3

Z

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ

径56cm(55cm)
Z1

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z2



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁5

代価表
【施P】舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 10cm以下 積込有り 2号代価表 1 m2当り

K

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ(法面ﾊﾞｹｯﾄ付)

山積み0.45m3
K1

R

普通作業員
R1

土木一般世話役
R2

運転手(特殊)
R3

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁6

代価表
【施P】舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版  15cmを超え35cm以下 積込有り 3号代価表 1 m2当り

K

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ(法面ﾊﾞｹｯﾄ付)

山積み0.45m3
K1

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)

油圧式600~800kg級
K2

R

運転手(特殊)
R1

普通作業員
R2

土木一般世話役
R3

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

代価表
As殻処分

4号代価表 1 m3当り

m3【施P】殻運搬
舗装版厚15cm以下 DID無し 11.5km以下

17号代価表
19頁1

ｔ中間処理場委託料金
ｱｽﾌｧﾙﾄ 塊 2 350

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁8

代価表
Co処分（無筋）

5号代価表 1 m3当り

m3【施P】殻運搬
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 機械積込 DID無し 9.5km以下

18号代価表
20頁1

ｔ中間処理場委託料金
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 2 350

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁9

代価表
【施P】不陸整正
 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30 6号代価表 1 m2当り

K

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m
K2

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

普通型･質量8~20t
K3

R

運転手(特殊)
R1

普通作業員
R2

Z

再生砕石

RC-30
Z1

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁10

代価表
【施P】表層(歩道部)
 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 7号代価表 1 m2当り

K

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･舗装幅1.4~ 2.5m
K1

振動ﾛｰﾗ･搭乗式(賃貸)(長期割引なし)

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t
K2

R

普通作業員
R1

特殊作業員
R2

運転手(特殊)
R3

土木一般世話役
R4

 21頁
Z

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　スラグ

19号代価表
21頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z3



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁11

代価表
【施P】表層(車道･路肩部)
 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 8号代価表 1 m2当り

K

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ﾎｲｰﾙ型･舗装幅2.4~ 6.0m
K1

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

普通型･質量8~20t
K2

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m
K3

R

普通作業員
R1

特殊作業員
R2

運転手(特殊)
R3

土木一般世話役
R4

 22頁
Z

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ

20号代価表
22頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z3



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁12

代価表
排水性舗装

9号代価表 1 m2当り

m2【施P】排水性舗装･表層(車道･路肩部)
40mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄPKR(ｺﾞﾑ入り)

21号代価表
23頁1

m2【施P】基層(車道･路肩部)
 40mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

22号代価表
24頁1

ｍ導水パイプ　 物価資料
1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁13

代価表
視覚障がい者誘導用シート設置工

10号代価表 200 ｍ当り

枚誘導・警告シート　
300×300

見積
666

缶専用プライマー缶
1㎏缶

見積
25

人普通作業員

人特殊作業員

人土木一般世話役

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁14

代価表
区画線　ゼブラ　溶融式
幅　45㎝　塗布厚1.5㎜ 11号代価表 1 式当り

ｍ区画線設置［手間］
96

ｍ区画線設置［材料］
幅　45㎝

23号代価表
25頁18 400

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁15

代価表
区画線　記号　溶融式
15㎝換算　塗布厚1.5㎜ 12号代価表 1 式当り

ｍ区画線設置［手間］
74

ｍ区画線設置［材料］
15㎝換算

24号代価表
26頁24

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁16

代価表
区画線　実線　溶融式
幅　15㎝　塗布厚1.5㎜ 13号代価表 1 式当り

ｍ区画線設置［手間］
88

ｍ区画線設置［材料］
幅　15㎝

25号代価表
27頁22

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁17

代価表
As殻処分

14号代価表 1 m3当り

m3【施P】殻運搬
舗装版厚15cm以下 DID無し 11.5km以下

17号代価表
19頁1

ｔ中間処理場委託料金
ｱｽﾌｧﾙﾄ 塊 2 350

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁18

代価表
【施P】不陸整正
17mm以上21mm未満 粒度調整砕石M-30 15号代価表 1 m2当り

K

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

土工用･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
K1

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10~12t･締固め幅2.1m
K2

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

普通型･質量8~20t
K3

R

運転手(特殊)
R1

普通作業員
R2

Z

粒度調整砕石

M-30
Z1

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z2



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁19

代価表
【施P】殻運搬
舗装版厚15cm以下 DID無し 11.5km以下 17号代価表 1 m3当り

K

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級
K1

R

運転手(一般)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁20

代価表
【施P】殻運搬
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 機械積込 DID無し 9.5km以下 18号代価表 1 m3当り

K

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級
K1

R

運転手(一般)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁21

代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　スラグ 19号代価表 1 ｔ当り

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
細粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ 1

計

1 ｔ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁22

代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ 20号代価表 1 ｔ当り

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ 1

計

1 ｔ 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁23

代価表
【施P】排水性舗装･表層(車道･路肩部)
40mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄPKR(ｺﾞﾑ入り) 21号代価表 1 m2当り

K

振動ﾛｰﾗ(舗装用)

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t
K1

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

前進型･質量40~60kg
K2

R

特殊作業員
R1

普通作業員
R2

土木一般世話役
R3

 28頁
Z

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)

27号代価表
28頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

ｺﾞﾑ入り(PKR-T)
Z2

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z3

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z4



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁24

代価表
【施P】基層(車道･路肩部)
 40mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 22号代価表 1 m2当り

K

振動ﾛｰﾗ(舗装用)

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t
K1

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

前進型･質量40~60kg
K2

R

特殊作業員
R1

普通作業員
R2

土木一般世話役
R3

 29頁
Z

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

28号代価表
29頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z3

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z4



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁25

代価表
区画線設置［材料］
幅　45㎝ 23号代価表 1,000 ｍ当り

ｋｇ路面標示用塗料 3種1号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ｋｇﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁26

代価表
区画線設置［材料］
15㎝換算 24号代価表 1,000 ｍ当り

ｋｇ路面標示用塗料 3種1号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ｋｇﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁27

代価表
区画線設置［材料］
幅　15㎝ 25号代価表 1,000 ｍ当り

ｋｇ路面標示用塗料 3種1号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ｋｇｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ｋｇﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁28

代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 27号代価表 1 ｔ当り

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ合材
排水性ｱｽｺﾝ(13) 1

計

1 ｔ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁29

代価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 28号代価表 1 ｔ当り

ｔｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材
粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1

計

1 ｔ 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁30

代価表
【施P】舗装版破砕積込(小規模土工)

29号代価表 1 m2当り

K

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3)
K1

R

運転手(特殊)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁31

代価表
【施P】表層
 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 30号代価表 1 m2当り

K

振動ﾛｰﾗ(舗装用)

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t
K1

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

前進型･質量40~60kg
K2

R

特殊作業員
R1

普通作業員
R2

土木一般世話役
R3

 22頁
Z

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ

20号代価表
22頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z3

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z4



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

頁32

代価表
【施P】表層
 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 32号代価表 1 m2当り

K

振動ﾛｰﾗ(舗装用)

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t
K1

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ

前進型･質量40~60kg
K2

R

特殊作業員
R1

普通作業員
R2

土木一般世話役
R3

 22頁
Z

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)スラグ

20号代価表
22頁

Z1

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
Z2

ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ
Z3

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z4



縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

計画平面図（1）

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

計画平面図（1）
S=1：1500

：市道2428号線

：市道2428号線

：市道2127号線

：市道2124号線

（排水性）

（歩道）市道2428号線（歩道）①
表層：再生細粒As　スラグ　t=30mm
舗装切断　L=10.3ｍ
舗装破砕　A=614.62㎡
As殻処分　V=18.44m3
不陸整正　A=614.62㎡
舗装破砕（Co）A=95.5㎡
Co処分（無筋）　t=18cm　V=17.19m3
点字ブロック（貼り付け）L=22.8ｍ（誘導：10.8ｍ　警告：12.0ｍ）

市道2428号線（歩道）②
表層：再生細粒As　スラグ　t=30mm
舗装切断　L=6.40ｍ
舗装破砕　A=188.84㎡
As殻処分　V=5.67m3
不陸整正　A=188.84㎡

点字ブロック（貼り付け）L=10.8ｍ（誘導：2.7ｍ　警告：8.1ｍ）

市道2428号線（歩道）③
表層：再生細粒As　スラグ　t=30mm
舗装切断　L=1.70ｍ
舗装破砕　A=77.15㎡
As殻処分　V=2.31m3
不陸整正　A=77.15㎡
点字ブロック（貼り付け）L=5.4ｍ（誘導：2.7ｍ　警告：2.7ｍ）

市道2428号線（歩道）④
表層：再生細粒As　スラグ　t=30mm
舗装切断　L=3.10ｍ
舗装破砕　A=329.06㎡
As殻処分　V=9.87m3
不陸整正　A=329.06㎡

点字ブロック（貼り付け）L=15.3ｍ（誘導：3.9ｍ　警告：11.4ｍ）

市道2428号線（排水性）①
表層：排水性As　t=40mm
基層：粗粒As　　t=40mm
舗装切断　L=18.5ｍ
舗装破砕　A=14.37㎡
As殻処分　V=1.15m3
不陸整正　A=14.37㎡

市道2428号線（排水性）②
表層：排水性As　t=40mm
基層：粗粒As　　t=40mm
舗装切断　L=25.0ｍ
舗装破砕　A=14.38㎡
As殻処分　V=1.15m3
不陸整正　A=14.38㎡
区画線　ゼブラ　W=40cm　L=18.4ｍ

市道2127号線（簡易）
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装切断　L=46.4ｍ
舗装破砕　A=2101.03㎡
As殻処分　V=84.04m3
不陸整正　A=2101.03㎡
区画線　記号　15cm換算　L=8.00ｍ

市道2124号線（簡易）
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装切断　L=17.40ｍ
舗装破砕　A=473.87㎡
As殻処分　V=18.95m3
不陸整正　A=473.87㎡

舗装破砕（Co）A=20.0㎡
Co処分（無筋）　t=18cm　V=3.60m3

舗装破砕（Co）A=4.0㎡
Co処分（無筋）　t=18cm　V=0.72m3

1：1500 1



縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

計画平面図（2）

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

計画平面図（2）
S=1：1500

：市道2128号線

：市道2129号線

：市道2131号線

：市道2130・2131号線

（歩道）

：市道2128号線
（車道）

市道2128号線（簡易）
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装切断　L=30.0ｍ
舗装破砕　A=648.25㎡
As殻処分　V=25.93m3
不陸整正　A=648.25㎡
区画線　記号　15cm換算　L=8.00ｍ

市道2129号線（簡易）
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装切断　L=40.2ｍ
舗装破砕　A=1596.61㎡
As殻処分　V=63.86m3
不陸整正　A=1596.61㎡
区画線　記号　15cm換算　L=8.00ｍ

市道2131号線（簡易）
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装切断　L=14.7ｍ
舗装破砕　A=33.23㎡
As殻処分　V=1.33m3
不陸整正　A=33.23㎡
区画線　実線　W=15cm　L=11.00ｍ

市道2130号線（簡易）①
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装切断　L=14.0ｍ
舗装破砕　A=34.52㎡
As殻処分　V=1.38ｍ3
不陸整正　A=34.52㎡
区画線　実線　W=15cm　L=11.00ｍ

市道2130号線（簡易）②
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装切断　L=13.0ｍ
舗装破砕　A=29.83㎡
As殻処分　V=1.19ｍ3
不陸整正　A=29.83㎡

市道2128号線（歩道）①
表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=216.91㎡
As殻処分　V=6.51ｍ3
不陸整正　A=216.91㎡

市道2128号線（歩道）②
表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装切断　L=3.20ｍ
舗装破砕　A=307.93㎡
As殻処分　V=9.24ｍ3
不陸整正　A=307.93㎡

市道2131号線（歩道）①
表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装切断　L=4.60ｍ
舗装破砕　A=99.66㎡
As殻処分　V=2.99ｍ3
不陸整正　A=99.66㎡
舗装破砕（Co）A=4.00㎡
Co処分（無筋）V=0.72m3

市道2131号線（歩道）②
表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装切断　L=2.60ｍ
舗装破砕　A=89.86㎡
As殻処分　V=2.70ｍ3
不陸整正　A=89.86㎡

市道2131号線（歩道）③
表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装切断　L=4.90ｍ
舗装破砕　A=97.4㎡
As殻処分　V=2.92ｍ3
不陸整正　A=97.4㎡

市道2131号線（歩道）④
表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装切断　L=2.80ｍ
舗装破砕　A=121.87㎡
As殻処分　V=3.66ｍ3
不陸整正　A=121.87㎡

1：1500 2



縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

計画平面図（3）

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

計画平面図（3）
S=1：1500

：市道2128号線
（車道）

市道2128号線（簡易）
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装切断　L=10.2ｍ×12箇所
舗装破砕　A=5.87㎡×12箇所
As殻処分　V=0.23ｍ3×12箇所
不陸整正　A=5.87㎡×12箇所

1：1500 3



舗装復旧展開図（1）
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表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=614.62㎡
As殻処分　V=18.44ｍ3
不陸整正　A=614.62㎡

表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=188.84㎡
As殻処分　V=5.67ｍ3
不陸整正　A=188.84㎡
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表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=77.15㎡
As殻処分　V=2.31ｍ3
不陸整正　A=77.15㎡
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表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=329.06㎡
As殻処分　V=9.87ｍ3
不陸整正　A=329.06㎡

市道2428号線

縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

舗装復旧展開図（1）

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

15300

8
5
0

18500 1150

12
5
0
0

表層：排水性As（20）t=40mm
基層：再生粗粒As　t=40mm
舗装破砕　A=14.37㎡
As殻処分　V=1.15ｍ3
不陸整正　A=14.37㎡

表層：排水性As（20）t=40mm
基層：再生粗粒As　t=40mm
舗装破砕　A=14.38㎡
As殻処分　V=1.15ｍ3
不陸整正　A=14.38㎡

市道2428号線

S=1：500

S=1：200

市道2428線（歩道）①

市道2428線（歩道）③

市道2428線（歩道）②

市道2428線（歩道）

市道2428線（排水性）

市道2428線（排水性）

図示 4



舗装復旧展開図（2）

1
17
00

5
0
00

5
1
0
0

5
1
00

5
1
0
0

5
1
0
0

51
0
0

5
1
00

5
1
00

5
1
0
0

51
0
0

N
o
.0

+
4
.
50
ｍ

N
o
.
1

No
.
2

N
o
.
3

N
o
.4

N
o
.
5

N
o
.
6

N
o
.
7

No
.
8

+
4
.
5
0
ｍ

+
4
.5
0
ｍ

+
5.
4
0
ｍ

+
1
2
.0
ｍ

+1
3
.
9
ｍ

市道2127号線
S=1：500
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縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

舗装復旧展開図(2)

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装破砕　A=2101.03㎡
As殻処分　V=80.40ｍ3
不陸整正　A=2101.03㎡

市道2127号線（簡易）

図示 5



縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

舗装復旧展開図(3)

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

舗装復旧展開図（3）

市道2124号線
S=1：500
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表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装破砕　A=473.87㎡
As殻処分　V=18.95ｍ3 
不陸整正　A=473.87㎡
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市道2128号線
S=1：500

表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装破砕　A=648.25㎡
As殻処分　V=25.93ｍ3 
不陸整正　A=648.25㎡

市道2130・2131号線
S=1：200

9600

5400

5100

No.0

No.0+5.3m

表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装破砕　A=33.23㎡
As殻処分　V=1.33ｍ3 
不陸整正　A=33.23㎡

市道2131号線

8900

5100

5100

No.0

No.0+5.8ｍ

表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装破砕　A=34.52㎡
As殻処分　V=1.38ｍ3 
不陸整正　A=34.52㎡

市道2130号線①

7900

5100

5100

No.0

No.0+5.3ｍ

市道2130号線②
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装破砕　A=29.83㎡
As殻処分　V=1.19ｍ3 
不陸整正　A=29.83㎡

市道2128号線（簡易）

市道2124号線（簡易）

+2.4ｍ
+2.6ｍ

+2.0ｍ
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舗装復旧展開図（4）
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S=1：400
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表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=524.83㎡
As殻処分　V=15.74ｍ3 
不陸整正　A=524.83㎡
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縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

舗装復旧展開図(4)

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

市道2129号線

S=1：500
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表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装破砕　A=1596.61㎡
As殻処分　V=63.86ｍ3 
不陸整正　A=1596.61㎡
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市道2129号線（簡易）

市道2128号線（簡易）①②
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舗装復旧展開図（5）

縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

舗装復旧展開図(5)

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

市道2131号線
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表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=99.66㎡
As殻処分　V=2.99ｍ3 
不陸整正　A=99.66㎡

S=1：300
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表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=99.86㎡
As殻処分　V=3.00ｍ3 
不陸整正　A=99.86㎡
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表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=97.4㎡
As殻処分　V=2.92ｍ3 
不陸整正　A=97.4㎡
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表層：再生細粒As（13）スラグ　t=30mm
舗装破砕　A=121.87㎡
As殻処分　V=3.66ｍ3 
不陸整正　A=121.87㎡

市道2131号線（歩道）②

市道2131号線（歩道）③市道2131号線（歩道）④

市道2128号線
S=1：100

5100

1
1
5
0

市道2128号線：車道横断
表層：再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
舗装破砕　A=5.87㎡×12箇所
As殻処分　V=0.23ｍ3×12箇所 
不陸整正　A=5.87㎡×12箇所
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縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

点々舗装展開図（1）

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

点々舗装展開図（1）

①市道5234号線（簡易）

1600

1
2
0
0

L=1.600ｍ　W=1.200ｍ　A=1.920㎡
表層：再生密粒As（13）　t=40
舗装版切断　L=4.00ｍ
舗装版破砕　A=1.92㎡
As殻処分　　V=0.08ｍ3
不陸整正　　A=1.92㎡

②市道5356号線（簡易）

4100

2
0
0
0

L=4.100ｍ　W=2.000ｍ　A=8.200㎡
表層：再生密粒As（13）　t=40
舗装版切断　L=12.20ｍ
舗装版破砕　A=8.20㎡
As殻処分　　V=0.49ｍ3
不陸整正　　A=8.20㎡

：舗装切断

③市道5281号線（簡易）

2100

2
4
0
0

L=2.100ｍ　W=2.400ｍ　A=5.040㎡
表層：再生密粒As（13）　t=40
舗装版切断　L=9.00ｍ
舗装版破砕　A=5.04㎡
As殻処分　　V=0.20ｍ3
不陸整正　　A=5.04㎡

④市道6029号線（簡易）

L=1.600ｍ　W=0.700ｍ　A=1.12㎡
表層：再生密粒As（13）　t=40
舗装版切断　L=4.60ｍ
舗装版破砕　A=1.12㎡
As殻処分　　V=0.04ｍ3
不陸整正　　A=1.12㎡

1600

7
0
0

⑤市道7047号線（簡易）

L=1.300ｍ　W=1.100ｍ　A=1.43㎡
表層：再生密粒As（13）　t=40
舗装版切断　L=3.50ｍ
舗装版破砕　A=1.43㎡
As殻処分　　V=0.06ｍ3
不陸整正　　A=1.43㎡

1300

1
1
0
0

⑥市道7127号線（簡易）

L=1.500ｍ　W=1.000ｍ　A=1.50㎡
表層：再生密粒As（13）　t=40
舗装版切断　L=4.00ｍ
舗装版破砕　A=1.50㎡
As殻処分　　V=0.06ｍ3
不陸整正　　A=1.50㎡

1500

1
0
0
0

1：50 9



縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

点々舗装展開図（2）

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

点々舗装展開図（2）

⑦市道8031号線（簡易） ⑧市道8093号線（簡易）

：舗装切断

⑨市道8126号線（簡易）

⑩市道8264号線（簡易） ⑪市道8382号線（簡易） ⑫市道42号線（Ｌ）

2400

3
2
0
0

L=2.40ｍ　W=3.20ｍ　A=7.68㎡

舗装切断　　L=11.2ｍ
舗装破砕　　A=7.68㎡
As殻処分　　V=0.31m３
不陸整正　　A=7.68㎡

2000

1
7
0
0

表層：再生密粒Asスラグ　t=40

L=2.00ｍ　W=1.70ｍ　A=3.40㎡

舗装切断　　L=5.40ｍ
舗装破砕　　A=3.40㎡
As殻処分　　V=0.14m３
不陸整正　　A=3.40㎡

表層：再生密粒Asスラグ　t=40

4600

1
1
5
0

L=4.60ｍ　W=1.15ｍ　A=5.29㎡

舗装切断　　L=5.40ｍ
舗装破砕　　A=5.29㎡
As殻処分　　V=0.37m３
不陸整正　　A=5.29㎡

表層：再生密粒Asスラグ　t=40

1800

1
6
0
0

L=1.80ｍ　W=1.60ｍ　A=2.88㎡

舗装切断　　L=6.80ｍ
舗装破砕　　A=2.88㎡
As殻処分　　V=0.12m３
不陸整正　　A=2.88㎡

表層：再生密粒Asスラグ　t=40

1700

3
1
0
0

L=1.70ｍ　W=3.10ｍ　A=5.27㎡

舗装切断　　L=9.60ｍ
舗装破砕　　A=5.27㎡
As殻処分　　V=0.21m３
不陸整正　　A=5.27㎡

表層：再生密粒Asスラグ　t=40

4500

1
6
0
0

L=4.50ｍ　W=1.60ｍ　A=7.20㎡

舗装切断　　L=12.2ｍ
舗装破砕　　A=7.20㎡
As殻処分　　V=0.36m３
不陸整正　　A=7.20㎡

表層：再生密粒Asスラグ　t=50
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縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

点々舗装展開図（3）

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

点々舗装展開図（3）

⑬市道2107号線（簡易） ⑭市道2104号線（簡易）

：舗装切断

5000

1
1
5
0

3
0
0
0

1150

2000

1
3
0
0 ①

②

L=2.00ｍ　W=1.30ｍ　A=2.60㎡

舗装切断　　L=6.60ｍ
舗装破砕　　A=2.60㎡
As殻処分　　V=0.10m３
不陸整正　　A=2.60㎡

表層：再生密粒Asスラグ　t=40

L=5.00ｍ　W=1.15ｍ　A=5.75㎡

舗装切断　　L=12.3ｍ
舗装破砕　　A=5.75㎡
As殻処分　　V=0.23m３
不陸整正　　A=5.75㎡

表層：再生密粒Asスラグ　t=40
①

L=3.00ｍ　W=1.15ｍ　A=3.45㎡

舗装切断　　L=7.15ｍ
舗装破砕　　A=3.45㎡
As殻処分　　V=0.14m３
不陸整正　　A=3.45㎡

表層：再生密粒Asスラグ　t=40
②
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縮尺

図面の種類

施工箇所

工事名

図面番号

可児市水道部水道課

可児市　桜ケ丘　地内

舗装復旧標準図

平成30年度　
上水道舗装復旧その2工事

舗装復旧標準図

大型車交通量１００台未満（L交通）

舗装復旧断面舗装取壊断面

再生密粒度As

下層路盤工

上層路盤工（M-30)

5
0

1
0
0

1
0
0

路床埋戻

2
5
0

不陸整正　粒調砕石M-30
再生密粒As（13）スラグ　t=50mm

歩道路盤工(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-30)

路体埋戻

再生密粒度As

舗装取壊断面 舗装復旧断面

歩 道 舗 装簡 易 舗 装

舗装復旧断面舗装取壊断面

再生密粒度As

路床埋戻

上層路盤（RC-30)

4
0

7
0

3
0

1
0
01
1
0

1
3
0

再生密粒As（13）スラグ　t=40mm
不陸整正　再生砕石RC-30 再生細粒As（13）　スラグ　t=30mm

不陸整正　再生砕石　RC-30

Free 12

排水性舗装

舗装復旧断面舗装取壊断面

排水性As

路床埋戻

4
0

4
0

排水性As（20）　t=40mm
粗粒度As（13）　t=40mm
不陸整正　RC-30

粗粒度As

路盤（RC-30)


