

入札結果報告書

| | | | |
|------------------|--|------|---------|
| 契約番号 | 1-134 | 担当課名 | 下水道課工務係 |
| 事業名 | 平成30年度 川合字塚越地内下水道管渠布設工事 | | |
| 落札業者 | マルイ誠土木(有) 岐阜県可児市川合1021 | | |
| 事業場所 | 可児市川合 地内 | | |
| 契約締結日 | 平成31年 2月20日 | | |
| 履行期間 | 平成31年 2月20日 ~ 平成31年 4月12日 | | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | |
| 入札期日 | 平成31年 2月14日 | | |
| 入札場所 | 可児市役所西館4階第4会議室 | | |
| 請負金額 | ¥4,271,400 | | |
| 内消費税 | ¥316,400 | | |
| 予定価格 | ¥4,425,840 | | |
| 入札書比較価格 | ¥4,098,000 | | |
| 低入札調査基準価格・最低制限価格 | ¥3,850,502 | | |
| 調査基準・最低制限比較価格 | ¥3,565,280 | | |
| 業者選定理由 | 可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。 | | |
| 種別 | 土木一式 | | |
| 事業概要 | 本管布設工 一式 施工延長(区間距離) RPφ200 L=65.0m 管布設延長 L=64.2m マンホール設置工 既設1号流出接続工 一式 小口径マンホール設置工 φ300塩ビ製 N=1基 仮設工 一式 | | |

金額の単位：円

| 入 札 経 過 | No. | 業者名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|------------------|-----|-----------|------------|-----|-----|
| | 1 | 吉田建設(株) | 辞退 | | |
| | 2 | 丸重産業(株) | ¥4,050,000 | | |
| | 3 | (株)カネサン | ¥4,050,000 | | |
| | 4 | (株)ミリオン建設 | ¥4,050,000 | | |
| | 5 | 中部クリーン(株) | ¥4,057,000 | | |
| | 6 | 中部交通資材(株) | ¥4,060,000 | | |
| | 7 | (有)イソック | ¥4,004,000 | | |
| | 8 | マルイ誠土木(有) | ¥3,955,000 | 落札 | |
| | 9 | (株)匠築 | ¥3,999,000 | | |
| | 10 | (有)富士住建 | ¥4,060,000 | | |
| | 11 | (有)勝栄工業 | 辞退 | | |
| | 12 | (株)巴建設 | ¥4,090,000 | | |
| | 13 | (株)丸亀工務 | 辞退 | | |
| | 14 | 日孝建設(有) | ¥4,050,000 | | |
| | 15 | | | | |
| 16 | | | | | |

