

入札結果報告書

契約番号	1-11	担当課名	施設住宅課施設係
事業名	可児市文化創造センター大規模改修工事（建築工事）		
落札業者			
事業場所	可児市下恵土地内		
契約締結日	令和 年 月 日		
履行期間	契約締結日 ~ 令和 2年12月28日		
契約方法	一般競争入札		
入札期日	令和元年 7月19日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額			
内消費税			
予定価格	¥623,546,000		
入札書比較価格	¥566,860,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	電子入札システムによる事後審査型制限付き一般競争入札		
種別	建築一式		
事業概要	<p>可児市文化創造センター 建物概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地面積：23,088.09㎡ 建築面積：8,743.29㎡ 延床面積：18,414.78㎡ <p>建築工事 一式</p> <ul style="list-style-type: none"> 天井構造躯体改修工事 仕上げ改修工事 外部改修工事 内部改修工事 		

金額の単位：円

入札経過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 館林・三和木特定建設工事共同企業体 館林建設株式会社 可児営業所	辞退		
	2 栗山・DS TOKAI特定建設工事共同企業体 株式会社 栗山組 可児営業所	辞退		
	3 佐伯・小池土木特定建設工事共同企業体 佐伯総合建設株式会社 可児支店	辞退		
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

令和元年 7 月 19 日

入札の中止について

令和元年 6 月 3 日付可児市告示第 119 号「可児市文化創造センター大規模改修工事（機械設備工事）」の入札執行につきまして、設計に誤りがあったため中止します。

令和元年 7 月 19 日

入札の中止について

令和元年 6 月 3 日付可児市告示第 118 号「可児市文化創造センター大規模改修工事（電気設備工事）」の入札執行につきまして、工期や設計内容等の見直しが必要となったため中止します。