課　　長	係　　長	検　　算	設　　計

事業年度	令和　元　年度
事業種別	
工事番号	資公修 － 3

工事名　令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘地内マンホール蓋取替工事

可児市　水道部　下水道課

件　　名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘地内マンホール蓋取替工事		
施工場所	可児市　皐ケ丘・桜ケ丘　地内		
金　　額		内消費税相当額	

理　　由

本工事は、皐ケ丘・桜ケ丘地内に点在する老朽化したマンホール蓋を、平成27年度策定した長寿命化計画に基づき更新を行い、安全な道路交通を確保するものである。

概　　要

マンホール蓋替工　φ600　T-14　N=641箇所

特　記　仕　様　書

１．一般事項

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。

（３）受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において工事請負代金額が500 万円以上の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を提出し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、完了時は完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金500万円未満に変更する場合には変更時登録を行うものとする。なお、変更時と完成時の間が10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。

（４）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、別添様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。

（５）本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成 27 年 6 月改正法律第 50 号）」に基づく技術基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定（最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通省告示第 318 号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改定平成 23 年 7 月 13 日付国総環リ第 1 号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発技術の技術審査・証明事業もしくは、建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。

機　　種	備　　考
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタシャベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット （以下に示す基礎工事用機械のうちベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの：油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバーサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） ・ローラ類 （ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ） ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力７．５ｋｗ以上２６０ｋｗ以下）を搭載した建設機械に限る。

２．産業廃棄物の適正処理について

（１）受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が 100m3 未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。

３．使用材料

（１）コンクリート二次製品について

本工事に使用するコンクリート二次製品については、ささゆりクリーンパーク溶融スラグ混入資材を使用するものとし、施工前に溶出試験結果等の品質を証明する書類を提出し、監督員の許可を得ること。

（２）生コンクリートについて

本工事に使用する生コンクリート（均しコンクリートを除く）については、水セメント比 60%以下とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

（３）無収縮モルタルについて

無収縮モルタルについては空袋管理を行うこと。

４．工事施工について（一般）

（１）契約書 18 条第 1 項第 1 号から 5 号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行うこと。

（２）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう努めること。

（３）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

（４）工事着手前に、可児市基準点（世界測地系）を用い、境界（座標）を確認すること。また、特に指示しない限り、構造物を官民境界とするため、官民境界と構造物の位置を示した図面等にて施工した構造物が民地を侵していないことを報告すること。

（５）施工区間と現道との取付については、交通の支障とならないよう充分留意すること。

（６）必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安全確保についても十分な対策を施すこと。

５．工事施工について（下水道）

（１）掘削延長は、原則として、当日中に管布設及び埋戻しが完了する範囲とする。構造物基礎コンクリート打設により当日中に埋戻しができない場合には、適当な表示を行うなどして通行人などの危険防止に努めなければならない。

（２）アスファルト舗装等の取壊しは、アスファルトカッター等を用い、切口が粗雑にならないようにしなければならない。

（３）過掘りになった部分については、良質土で埋戻しを行い、60～100kg 級タンパ又は同等以上の締固め機械で十分締固め、管等の沈下がないようにしなければならない。

（４）床付面に予期しない不良土質が現れた場合には、監督員に報告しその指示に従わなければならない。

（５）砕石埋戻しは、管両側同時かつ均等に埋戻し入念に締固めを行い、管の沈下及び移動が生じないように施工しなければならない。

（６）埋戻しは、一層の仕上り厚さを 20cm 以下とし、各層ごとにタンパ（60～100kg）又は同等以上の締固め機械で締固めなければならない。

（７）路床部の埋戻し材は、現場発生土の有効利用を原則とするが、発生土の使用にあたっては CBR 等により、監督員と協議を行い、決める。

（８）仮復旧は毎日、管布設及び埋戻しが完了した範囲を行うものとする。

（９）交通量が少なく路盤での開放が可能な箇所は、監督員と協議をし、一週間以内に仮舗装を行うこと。また、本復旧までに不陸や破損が発生したときは、速やかに補修をすること。

（１０）一週間に一度仮復旧した箇所を監督員が検査を行い、車両走行に対して危険性があると判断されたときは、速やかに仮舗装をめくり取り、再施工とすること。

（１１）マンホール間（１スパン）の最初の配管は起点になる部分であるため、接合する管の芯出し、位置決めは特に正確に行うものとする。

（１２）管は原則として順次上流側に向けて接合しなければならない。

（１３）管の接合に当たっては、特に水密性が得られるように入念に施工しなければならない。

（１４）マンホール蓋のすりつけは、監督員と十分に検討し、雨水の流入がないように設置すること。

（１５）インバート表面及び曲線部は、汚水が円滑に流れるように連絡管の管径及び管底に合わせて滑らかに仕上げなければならない。

（１６）マンホール内のコンクリート打設、インバート部の施工及び管接合部の施工等に当たっては、特に水密性が得られるように入念に施工しなければならない。

（１７）マンホールの天端高について、将来舗装の本復旧を考慮した場合、明らかに天端高を変更した方が良いと考えられるときは、監督員に必ず報告を行い、書面をもって協議すること。

（１８）工事終了後、管内を洗管し、管内がきれいな状態で検査を受けること。供用開始前に管内の点検及び清掃を行い、補修が必要な場合は、速やかに対応すること。

（１９）人孔の中心座標データ（人孔 No・X 座標・Y 座標・Z 座標）を世界測地系（日本測地系 2000　7 系）で取得し、「xls・txt・csv ファイル」等にて作成し提出すること。

（２０）土留工の形状及び設置は、別途図書（標準図）を原則とするが開削部付近の環境、交通、地下埋設物等の条件によっては監督員の承認の上、変更することができる。

（２１）土留工の構造については、土質条件、荷重条件に基づく強度計算、施工方法等を検討の上、計算書、構造図を提出し、監督員の承認を得なけなければならない。

（２２）建て込み簡易土留工の採用に当たっては、十分に検討を行い、監督員に検討書及び承認願いを提出し承認を得なければならない。

６．工事保険について
本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

７．ワンデーレスポンスの取組について
（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
（２）実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。
（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。
（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

８．電子納品について
「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

９．暴力団等による不当介入における通報義務について
（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

１０.現場代理人の兼務について
現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。
また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。
1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が２，５００万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。
なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。
現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

１１.主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間）については主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督職員と打ち合わせにおいて定める。
また、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

１２.この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。

１３．マンホール蓋取替工事の管理基準について

（１）マンホール蓋と斜壁との固定について

車両通行時の衝撃荷重や振動あるいはマンホール内部からの圧力等でマンホール蓋が受枠ごと浮上することがないように、マンホール蓋と斜壁はボルト緊結により固定すること。

（２）あと施工アンカーについて

取替え工事において、マンホール斜壁にインサートナットがない場合や破損やがたつきが確認される場合等には、あと施工アンカーを設置する。あと施工アンカーは、マンホール内部からの圧力等でマンホール蓋が受枠ごと浮上することがないように、アンカーの引抜強度は 3 本で 106kN 以上とし、ぐらつきがないように適切に設置すること。

（３）出来形管理基準について

マンホール蓋の地盤高及び、調整高さの規格値を下記のとおりとすること。

地盤高の規格値　：設計値の±5

調整高さの規格値：設計値の±5

（４）舗装版切断工に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理をする。

「適正に処理」とは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお受注者は、排水処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

特記仕様書
（条件明示）

工事名　令和元年度阜ケ丘・桜ケ丘地内マンホール蓋取替工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項		制約条件等
工　程	☐	1．関連する別途発注工事あり	☐	A．工種（　　）
			☐	B．期間（　　～　　）
	☐	2．他機関協議による工程条件あり	☐	A．工種（　　）
			☐	B．期間（　　～　　）
	☐	3．他機関との協議状況	☐	A．協議済機関及び内容　）
			☐	B．未協議機関及び内容　）
	☐	4．占用許可状況（　　）	☐	A．許可済
			☐	B．申請中
	☐	5．建築確認	☐	A．許可済
			☐	B．申請中
	☐	6．河川区域、保全区域内作業あり	☐	A．許可済
			☐	B．申請中
	☐	7．文化財協議（教育文化財課）	☐	A．協議済内容　）
			☐	B．未協議内容　）
	☐	8．その他	☐	A．その他（　　）
用　地	☐	1．用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐	A．区間（NO.　　～NO.　　）
			☐	B．着工見込時期（　　）
			☐	C．内容（　　）
	☐	2．工事用地の未買収	☐	A．場所（　　）
			☐	B．処理の見込み時期　）
			☐	C．未買収地への立ち入り可否　）
	☐	3．仮設ヤードの有無	☐	A．官有地
			☐	B．民有地
			☐	C．その他（　　）
			☐	D．別途協議
	☐	4．その他	☐	A．その他（　　）
公害対策	☐	1．施工方法の制限あり	☐	A．騒音（　　）
			☐	B．振動（　　）
			☐	C．水質（　　）
			☐	D．その他（　　）
	☐	2．事業損失防止に関する調査あり	☐	A．調査の項目　）
	☐	3．環境影響調査あり	☐	A．生物・植物調査あり
	☐	4．その他	☐	A．アスベスト含有材あり
			☐	B．フロン回収あり
			☐	C．その他（　　）
安全対策	☑	1．交通規制あり	☑	A．全面通行止め
			☑	B．片側通行止め
			☐	C．時間制限あり（　　）
	☑	2．通学路あり	☑	A．迂回路あり
			☐	B．仮設歩道必要
	☑	2．交通整理員	☐	A．区間（NO.　　～　　）配置人員　　人/日
			☑	B．区間（施工MH前後　　）配置人員　2　人/日
			☐	C．区間（NO.　　～　　）配置人員　　人/日
			☑	D．交替要員あり
	☐	3．鉄道等の近接作業制限あり	☐	A．工法制限あり（　　）
			☐	B．作業時間制限あり　）
	☑	4．バス路線（運行者との協議）	☐	A．協議済内容　）
			☐	B．未協議内容　）
	☐	5．その他	☐	A．その他（　　）
工事用道路	☐	1．一般道路（搬入路）の使用制限	☐	A．搬入経路指定あり
			☐	B．時間帯制限あり
	☐	2．仮設道路の設置条件あり	☐	A．一般交通供用あり
			☐	B．安全施設必要（　　）
			☐	C．路面工（　　）
			☐	D．工事完了後存続又は撤去（　　）
			☐	E．構造（　　）
			☐	F．用地（借地）
			☐	G．用地（公用地）
			☐	H．用地（その他）
	☐	3．その他	☐	A．その他（　　）
指定仮設備	☐	1．仮設物の指定又は一部指定あり	☐	A．工種（　　）
	☐	2．仮設構造物の転用、兼用あり	☐	A．工種（　　）
			☐	B．内容（　　）
	☐	3．その他	☐	A．その他（　　）

明示項目	明示事項		制約条件等	
建設発生土 建設（産業）廃棄物 関係	□	1．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［場所が未確定］	□	A．運搬距離（　　Km
			□	B．投棄料計上あり
			□	C．整地（押土、敷均、締固等）必要
			□	D．整地（押土）必要
	☑	2．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［自工事へ流用］	☑	A．盛土、埋戻
			□	B．ストックヤード利用あり（　　）
			□	C．仮置場必要（　　）
			□	D．運搬距離（　　Km）
			□	E．仮置場の用地借上費計上あり
	□	3．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［他工事へ流用、または処分地指定］	□	A．場所（
			□	B．盛土、埋戻
			□	C．整地（押土、敷き均し、転圧）あり
			□	D．ストックヤード利用あり（　　）
			□	E．仮置場必要（　　）
			□	F．運搬距離（　　Km）
			□	G．仮置場の用地借上費計上あり
			□	H．処分料計上あり
	□	4．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［他工事からの流用］	□	A．他工事名（
			□	B．請負者運搬あり（運搬距離
			□	C．盛土、埋め戻し
			□	D．ストックヤード利用あり（　　）
			□	E．仮置場必要（　　）
			□	F．仮置場の用地借上費計上あり
	□	5．産業廃棄物の処理条件あり ［特別管理産業廃棄物］	□	A．種類（　　）
			□	B．場所（　　）
			□	C．中間処理施設までの運搬距離（　　Km）
			□	D．処理費計上あり
	□	6．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	□	A．槽内洗浄必要
			□	B．可児市環境課と打合せの必要あり
	☑	7．「可児市が発注する公共工事から発生する産業廃棄物適正処理について」に基づく提出・提示書類あり	☑	A．産業廃棄物管理票（マニフェスト）
			□	B．建設発生土処理地の関係図書
			☑	C．コブリス
			□	
工事支障物件	□	1．占用支障物件あり（電気）	□	A．移設時期（H　　年　　月頃）
			□	B．移設時期（別途協議）
	□	2．占用支障物件あり（電話）	□	A．移設時期（H　　年　　月頃）
			□	B．移設時期（別途協議）
	□	3．占用支障物件あり（水道）	□	A．移設時期（H　　年　　月頃）
			□	B．移設時期（別途協議）
	□	4．占用支承物件あり（下水道）	□	A．移設時期（H　　年　　月頃）
			□	B．移設時期（別途協議）
	□	5．占用支障物件あり（ガス）	□	A．移設時期（H　　年　　月頃）
			□	B．移設時期（別途協議）
	□	6．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）	□	A．管理者による高さ調整　（　　）
			□	B．請負者による高さ調整　（　　）
	□	7．占用支障物件あり（その他）	□	A．移設時期　（　　）
			□	B．移設時期　（別途協議）
	□	8．その他	□	A．その他（　　）
排水工関係	□	1．濁水、湧水処理条件あり	□	A．方法（　　）
	□	2．その他	□	A．その他（　　）
再生材使用及び溶融スラグ	☑	1．再生材使用指定あり	☑	A．ＲＣ
			☑	B．アスファルト再生合材（30%再生）
			□	C．アスファルト再生合材（100%再生）
			□	D．溶融スラグ使用あり　　）
			☑	E．再生材を使用できない場合別途協議
	□	2．その他	□	A．その他（　　）
その他	□	1．現場発生材あり	□	A．品名（　　）
			□	B．納入場所　　）
	□	2．支給材あり	□	A．品名（　　）
			□	B．引渡し場所　　）
	□	3．イメージアップあり	□	A．仮設費（　　）
			□	B．安全費（　　）
			□	C．営繕費（　　）
			□	D．特別なイメージアップ（　　）
	□	4．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり	□	A．品質証明員の配置あり
	□	5．その他	□	A．その他（　　）

位置図

令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘地内マンホール蓋取替工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
本工事費	式	1			費目行	
補助対象事業	式	1			工種行	
マンホール蓋取替工	式	1			1号明細書 3頁	
舗装版撤去工	式	1			2号明細書 4頁	
単費対象事業	式	1			工種行	
マンホール蓋取替工	式	1			3号明細書 5頁	
舗装版撤去工	式	1			4号明細書 6頁	
舗装版復旧工	式	1			5号明細書 7頁	
殻運搬・処分工	式	1			6号明細書 8頁	
仮設工	式	1			7号明細書 9頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘地内マンホール蓋取替工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

マンホール蓋取替工

明細書

1号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
マンホール蓋取替工　φ600　T-14 調整リング使用しない	個所	433			1号代価表 10頁	
マンホール蓋取替工　φ600　T-14 調整リング使用する　t=100	個所	21			2号代価表 11頁	
マンホール蓋取替工　φ600　T-14 調整リング使用する　t=150	個所	5			3号代価表 12頁	
1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 斜壁 上径600×下径900×高450㎜	個	8				
アンカーボルト設置工	個所	451			4号代価表 13頁	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg袋	袋	459				
計						

舗装版撤去工

明細書

2号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	790			5号代価表 14頁	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	2,530			6号代価表 15頁	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	m2	32			7号代価表 16頁	
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下	m	12			8号代価表 17頁	
計						

マンホール蓋取替工

明細書

3号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
マンホール蓋取替工　φ600　T-14 調整リング使用しない	個所	174			1号代価表 10頁	
マンホール蓋取替工　φ600　T-14 調整リング使用する　t=100	個所	6			2号代価表 11頁	
マンホール蓋取替工　φ600　T-14 調整リング使用する　t=150	個所	2			3号代価表 12頁	
アンカーボルト設置工	個所	182			4号代価表 13頁	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg袋	袋	182				
計						

舗装版撤去工

明細書

4号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	330			5号代価表 14頁	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	1,070			6号代価表 15頁	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	m2	6			7号代価表 16頁	
石張撤去(再設置) 撤去のみ(再使用目的) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	m2	4			9号代価表 18頁	
計						

舗装版復旧工

明細書

5号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
不陸整正工 RC-30　埋戻	m3	40			10号代価表 19頁	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	54			11号代価表 20頁	
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	1,100			12号代価表 22頁	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	13			13号代価表 24頁	
平石張 舗装･床張り　乱形石	m2	4			14号代価表 26頁	
計						

殻運搬・処分工

明細書

6号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
アスファルト殻	m3	45			15号代価表 27頁	
インターロッキング殻	m3	2			16号代価表 28頁	
コンクリート殻	m3	2			17号代価表 29頁	
マンホール蓋、受枠	t	58.300			18号代価表 30頁	
計						

仮設工

明細書

7号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員B(8h単価) 昼間勤務 実働8h 基準額*1.0	人					
交通誘導警備員B(8h単価)　交代要員 昼間勤務 実働8h 基準額*1.0	人					
計						

代価表

マンホール蓋取替工　φ600　T-14
調整リング使用しない

1号代価表

1 個所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
マンホール蓋撤去工	組	1			19号代価表 31頁	
蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ使用しない	組	1			20号代価表 32頁	
計						
1 個所 当り						

代価表

2号代価表

マンホール蓋取替工　φ600　T-14
調整リング使用する　t=100

1個所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
マンホール蓋撤去工	組	1			19号代価表 31頁	
蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ使用する　t=100	組	1			21号代価表 33頁	
計						
1 個所 当り						

代価表

3号代価表

マンホール蓋取替工　φ600　T-14
調整リング使用する　t=150

1個所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
マンホール蓋撤去工	組	1			19号代価表 31頁	
蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付 ﾌﾞﾛｯｸ使用する　t=150	組	1			22号代価表 35頁	
計						
1 個所 当り						

アンカーボルト設置工

代価表

4号代価表

1 個所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm)	孔	3			23号代価表 37頁	
ﾎｰｸ･ｶｯﾄｱﾝｶｰ相当品　SUS 16CA	本	3				
計						
1 個所 当り						

舗装版破砕積込(小規模土工)

代価表

5号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)					
R						
R1	運転手(特殊)					
Z						
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無 (小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)排ｶﾞｽ機械の選択 ： 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					
軽油 ：	軽油 ； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代価表

6号代価表

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm					
R						
R1	特殊作業員					
R2	土木一般世話役					
R3	普通作業員					
Z						
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm(55cm)					
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ					
日当り 舗装版	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無 種別 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	舗装版厚 ： 15cm以下 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)径22ｲﾝﾁ ： ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ； 径56cm(55cm)					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ ： ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ； ｽﾀﾝﾄﾞ					

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)
撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無

代価表

7号代価表

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去[手間のみ] とりこわし	m2	1				
計						
1 m2 当り						
代価表の当り数量 ： 1当り代価表 作業区分 ： 撤去のみ(とりこわし)						
施工規模による加算 ： 100m2未満 夜間作業補正 ： 無						
市場単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無 ： 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率･補正係数を乗ずる)						

代価表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下

8号代価表

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm					
R						
R1	特殊作業員					
R2	土木一般世話役					
R3	普通作業員					
Z						
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm(55cm)					
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ					
日当り 舗装版	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無 種別 ： ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版					
ｺﾝｸﾘｰﾄ	舗装版厚 ： 15cm以下 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)径22ｲﾝﾁ ： ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ ； 径56cm(55cm)					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ ： ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ； ｽﾀﾝﾄﾞ					

代価表

9号代価表

石張撤去(再設置) 撤去のみ(再使用目的)
撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
石張工 撤去[手間のみ] 再利用目的の撤去	m2	1				
計						
1 m2 当り						
代価表の当り数量 ： 1当り代価表 作業区分 ： 撤去のみ(再使用目的)						
施工規模による加算 ： 100m2未満 夜間作業補正 ： 無						
市場単価の補正方法 ： 単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無 ： 有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率･補正係数を乗ずる)						

代価表

不陸整正工
RC-30　埋戻

10号代価表

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	100			24号代価表 38頁	
再生砕石 RC-30	m3	100				
計						
1 m3 当り						

代価表

表層(歩道部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

11号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t					
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg					
R						
R1	特殊作業員					
R2	普通作業員					
R3	土木一般世話役					
Z					39頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)				25号代価表 39頁	
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用					
Z3	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ					
Z4	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

代価表

表層(歩道部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

11号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無					
平均幅員	： 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
1層当り	平均仕上り厚(標準40mm) ： TH37a=30mm					
材料	： 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)					
瀝青材	料種類 ： ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	混合物 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物； 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤； PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	乳剤の単位選択 ：「L」単位の材料単価					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ ： ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ； ｽﾀﾝﾄﾞ					
軽油	： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

代価表

表層(車道・路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

12号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・質量0.5~0.6t					
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型・質量40~60kg					
R						
R1	特殊作業員					
R2	普通作業員					
R3	土木一般世話役					
Z					40頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				26号代価表 40頁	
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用					
Z3	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ					
Z4	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

代価表

表層(車道･路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

12号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無					
平均幅員	： 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
1層当り	平均仕上り厚(標準50mm) ： TH37a=40mm					
材料	： 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
瀝青材	料種類 ： ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	混合物 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物； 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤； PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	乳剤の単位選択 ：「L」単位の材料単価					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ ： ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ； ｽﾀﾝﾄﾞ					
軽油	： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

代価表

表層(歩道部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

13号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･質量0.5~0.6t					
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型･質量40~60kg					
R						
R1	特殊作業員					
R2	普通作業員					
R3	土木一般世話役					
Z					40頁	
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				26号代価表 40頁	
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用					
Z3	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ					
Z4	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

代価表

表層(歩道部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

13号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下) ： 無					
平均幅員	： 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
1層当り	平均仕上り厚(標準40mm) ： TH37a=50mm					
材料	： 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
瀝青材	料種類 ： ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	混合物 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物； 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 ： ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤； PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用					
ｱｽﾌｧﾙﾄ	乳剤の単位選択 ：「L」単位の材料単価					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ ： ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ； ｽﾀﾝﾄﾞ					
軽油	： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					

代価表

平石張
舗装･床張り 乱形石

14号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R						
R1	石工					
R2	普通作業員					
R3	土木一般世話役					
作業区分 ： 舗装･床張り 平石の形状区分 ： 乱形石						

アスファルト殻

代価表

15号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下	m3	1			27号代価表 41頁	
中間処理場委託料金 ｱｽﾌｧﾙﾄ 塊	t	2 350				
計						
1 m3 当り						

インターロッキング殻

代価表

16号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.5km以下	m3	1			28号代価表 42頁	
中間処理場委託料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋	t	2 350				
計						
1 m3 当り						

コンクリート殻

代価表

17号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.5km以下	m3	1			28号代価表 42頁	
中間処理場委託料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋	t	2 350				
計						
1 m3 当り						

マンホール蓋、受枠

代価表

18号代価表

1 t 当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 2.6t超2.95t以	回	0.340			29号代価表 43頁	
鉄屑　ヘビー　H2　引取価格	t	1				
計						
1 t 当り						

マンホール蓋撤去工

代価表

19号代価表

1組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日					
計						
1 組 当り						
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用区分 ： 使用しない ； 蓋(受枠共)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(1組当り)：世話役(人/組),特殊作業員(人/組),普通作業員(人/組),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(日/組),諸雑費(%) 資材計上区分 ： 施工費のみ						
(ｸﾚｰﾝ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり ｸﾚｰﾝ賃料補正 ： 標準						

代価表

蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付
ﾌﾞﾛｯｸ使用しない

20号代価表

1組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日					
諸雑費	%				諸雑費	ﾓﾙﾀﾙ工(配合1:2､敷厚1cm)等
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (可児市型) JSWAS G-4 T-14 φ600 サツキ模様	組	1				
ﾏﾝﾎｰﾙ用管理番号 7桁	組	1				
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・調整駒(受枠変形防止) M16 保護ｽﾘｰﾌﾞ等を含む	組	1				
計						
1 組 当り						
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用区分 : 使用しない ; 蓋(受枠共)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(1組当り):世話役(人/組),特殊作業員(人/組),普通作業員(人/組),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(日/組),諸雑費(%) 資材計上区分 : 施工費のみ						
(ｸﾚｰﾝ)賃料長期割引の適用 : 長期割引あり ｸﾚｰﾝ賃料補正 : 標準						

代価表

21号代価表

蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付
ﾌﾞﾛｯｸ使用する　t=100

1組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日					
諸雑費	%				諸雑費	ﾓﾙﾀﾙ工(配合1:2､敷厚1cm)等
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (可児市型) JSWAS G-4 T-14 φ600　サツキ模様	組	1				
ﾏﾝﾎｰﾙ用管理番号 7桁	組	1				
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・調整駒(受枠変形防止) M16 保護ｽﾘｰﾌﾞ等を含む	組	1				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 600×100mm	個	1				
計						
1 組 当り						
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用区分 ： 使用する ； 蓋(受枠共)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(1組当り):世話役(人/組),特殊作業員(人/組),普通作業員(人/組),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(日/組),諸雑費(%) 資材計上区分 ： 施工費のみ						

代価表

21号代価表

蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付
ﾌﾞﾛｯｸ使用する　t=100

1組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
(ｸﾚｰﾝ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり ｸﾚｰﾝ賃料補正 ： 標準						

蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付
ﾌﾞﾛｯｸ使用する　t=150

代価表

22号代価表

1組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日					
諸雑費	%				諸雑費	ﾓﾙﾀﾙ工(配合1:2､敷厚1cm)等
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (可児市型) JSWAS G-4 T-14 φ600　サツキ模様	組	1				
ﾏﾝﾎｰﾙ用管理番号 7桁	組	1				
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・調整駒(受枠変形防止) M16 保護ｽﾘｰﾌﾞ等を含む	組	1				
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm	個	1				
計						
1 組 当り						
調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用区分 ： 使用する ； 蓋(受枠共)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(1組当り):世話役(人/組),特殊作業員(人/組),普通作業員(人/組),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(日/組),諸雑費(%) 資材計上区分 ： 施工費のみ						

代価表

22号代価表

蓋(受枠)調整ﾌﾞﾛｯｸ据付
ﾌﾞﾛｯｸ使用する　t=150

1組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
(ｸﾚｰﾝ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり ｸﾚｰﾝ賃料補正 ： 標準						

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ38mm)

代価表

23号代価表

1 孔当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	ｶﾞｿﾘﾝ発電機(賃貸) 出力2kVA 低騒音型					
R						
R1	特殊作業員					
R2	普通作業員					
R3	土木一般世話役					
Z						
Z1	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ					
(発動発電機)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり ｶﾞｿﾘﾝ ： ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ； ｽﾀﾝﾄﾞ						

代価表

埋戻し
現場制約あり 土砂 締固め有り

24号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K						
K1	ﾀﾝﾊﾟ(賃貸) 質量60~80kg					
R						
R1	普通作業員					
R2	特殊作業員					
Z						
Z1	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ					
施工方法 ： 現場制約あり 土質区分 ： 土砂						
締固めの有無 ： 有り (ﾀﾝﾊﾟ)賃料長期割引の適用 ： 長期割引あり						
ｶﾞｿﾘﾝ ： ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ； ｽﾀﾝﾄﾞ						

代価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

25号代価表

1 t 当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材 細粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1				
計						
1 t 当り						
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ： ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材； 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の単位選択 ：「t」単位の材料単価						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増額の計上 ： 計上しない ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増額の計上 ： 計上しない						

代価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

26号代価表

1 t 当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材 密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1				
計						
1 t 当り						
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ： ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材； 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の単位選択 ：「t」単位の材料単価						
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増額の計上 ： 計上しない ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増額の計上 ： 計上しない						

代価表

殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下

27号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級					
R						
R1	運転手(一般)					
Z						
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					
殻発生作業､積込工法区分 ： 舗装版破砕 ； 積込工法区分 DID区間の有無 ： 有り						
運搬距離 ： 10.5km以下 軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

代価表

28号代価表

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.5km以下

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級					
R						
R1	運転手(一般)					
Z						
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					
殻発生作業､積込工法区分 ： ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし ； 積込工法区分 DID区間の有無 ： 有り						
運搬距離 ： 8.5km以下 軽油 ： 軽油； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

代価表

29号代価表

現場発生品・支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 14.0km以下 2.6t超2.95t以下

1 回当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K						
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊					
R						
R1	運転手(特殊)					
R2	普通作業員					
Z						
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油					
ﾄﾗｯｸ機種 ： ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級、吊能力2.9t(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 片道運搬距離 ： 14.0km以下						
1回当り平均積載質量 ： 2.6t超2.95t以下 軽油 1.2号 ： 軽油 ； 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油						

汚水マンホール数量集計表

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
1	25-240-09	193.201	191.571	1.630	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
2	25-240-08	193.025	191.385	1.640	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
3	25-240-07	192.748	191.168	1.580	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
4	25-240-06	192.488	190.968	1.520	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
5	25-240-05	192.209	190.759	1.450	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
6	25-240-04	191.854	190.354	1.500	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
7	25-240-03	191.591	190.001	1.590	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
8	25-240-02	191.318	189.798	1.520	1				1	1.00														1	1.87			1.87
9	25-430-04	190.768	189.018	1.750	1				1	1.00														1	1.87			1.87
10	25-430-03	190.546	188.806	1.740	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
11	25-430-02	190.324	188.604	1.720	1				1	1.00														1	1.87	1.87		
12	25-430-01	189.858	187.778	2.080	1				1	1.00																		
13	25-830-02	188.226	186.176	2.050	1				1	1.00																		
14	25-830-01	187.375	185.445	1.930	1				1	1.00																		
15	25-950-02	185.827	184.067	1.760		1			1	1.00																		
16	25-950-01	185.384	183.724	1.660		1			1	1.00																		
17	26-070-02	184.563	182.833	1.730	1				1	1.00																		
18	26-070-01	184.210	181.930	2.280	1				1	1.00																		
19	25-410-01	192.380	190.340	2.040	1			1		1.00	1	2.86	7.2	2.86														
20	25-410-02	192.812	191.372	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
21	25-810-02	192.373	190.713	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
22	25-810-01	192.104	190.164	1.940	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
23	25-930-01	190.516	188.936	1.580		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
24	25-940-02	189.791	187.441	2.350	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
25	25-940-01	188.116	185.516	2.600			1		1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
26	26-050-02	189.044	187.344	1.700	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
27	26-050-01	188.543	187.063	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
28	26-060-02	188.026	185.786	2.240	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
29	26-060-01	186.389	184.179	2.210	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
30	26-690-01	187.692	185.862	1.830	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
31	26-700-02	187.265	185.475	1.790	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
32	26-700-01	186.231	184.531	1.700	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
33	26-680-02	189.581	187.331	2.250	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
34	26-680-01	188.048	186.388	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
35	26-030-02	193.813	192.273	1.540	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
36	26-030-01	192.239	190.799	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
37	26-020-01	192.909	191.649	1.260	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
38	26-040-03	192.121	189.851	2.270	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
39	26-040-02	190.676	188.066	2.610	1			1		1.00	1	2.86	7.2	2.86														
40	26-040-01	188.919	187.129	1.790	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
41	25-920-01	191.366	189.026	2.340		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
42	25-990-02	199.812	198.022	1.790	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
43	26-580-01	201.391	199.631	1.760	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
44	26-560-05	204.011	202.731	1.280	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
45	26-610-01	198.262	196.682	1.580	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
46	26-630-01	195.366	193.906	1.460	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
47	26-560-03	202.266	200.206	2.060	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
48	26-560-02	200.570	198.890	1.680	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
49	26-560-01	198.817	197.347	1.470	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
50	25-970-02	201.837	200.157	1.680	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
51	25-970-01	200.004	198.544	1.460	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
52	25-960-04	204.604	203.174	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
53	25-960-03	203.027	201.767	1.260	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
54	25-880-01	197.276	195.826	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
55	25-890-02	196.967	194.317	2.650	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
56	25-890-01	194.942	192.382	2.560	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
57	25-860-02	200.201	197.741	2.460	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					52	4	1	2	55	57.00	2	5.72	14.4	5.72	37	69.19	222.0	69.19	0	0.00	0.0	0.00	0.00	11	20.57	16.83	0.00	3.74
57															57													
					57																							

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
1	25-240-09	193.201	191.571	1.630	1				1	1.00										0.025
2	25-240-08	193.025	191.385	1.640	1				1	1.00										0.025
3	25-240-07	192.748	191.168	1.580	1				1	1.00										0.025
4	25-240-06	192.488	190.968	1.520	1				1	1.00										0.025
5	25-240-05	192.209	190.759	1.450	1				1	1.00										0.025
6	25-240-04	191.854	190.354	1.500	1				1	1.00										0.025
7	25-240-03	191.591	190.001	1.590	1				1	1.00										0.025
8	25-240-02	191.318	189.798	1.520	1				1	1.00										0.025
9	25-430-04	190.768	189.018	1.750	1				1	1.00										0.025
10	25-430-03	190.546	188.806	1.740	1				1	1.00										0.025
11	25-430-02	190.324	188.604	1.720	1				1	1.00										0.025
12	25-430-01	189.858	187.778	2.080	1				1	1.00	1									0.025
13	25-830-02	188.226	186.176	2.050	1				1	1.00	1									0.025
14	25-830-01	187.375	185.445	1.930	1				1	1.00	1									0.025
15	25-950-02	185.827	184.067	1.760		1			1	1.00	1									0.025
16	25-950-01	185.384	183.724	1.660		1			1	1.00	1									0.025
17	26-070-02	184.563	182.833	1.730	1				1	1.00	1									0.025
18	26-070-01	184.210	181.930	2.280	1				1	1.00	1									0.025
19	25-410-01	192.380	190.340	2.040	1			1		1.00								0.160		
20	25-410-02	192.812	191.372	1.440	1				1	1.00										
21	25-810-02	192.373	190.713	1.660	1				1	1.00										
22	25-810-01	192.104	190.164	1.940	1				1	1.00										
23	25-930-01	190.516	188.936	1.580		1			1	1.00										
24	25-940-02	189.791	187.441	2.350	1				1	1.00										
25	25-940-01	188.116	185.516	2.600			1		1	1.00										
26	26-050-02	189.044	187.344	1.700	1				1	1.00										
27	26-050-01	188.543	187.063	1.480	1				1	1.00										
28	26-060-02	188.026	185.786	2.240	1				1	1.00										
29	26-060-01	186.389	184.179	2.210	1				1	1.00										
30	26-690-01	187.692	185.862	1.830	1				1	1.00										
31	26-700-02	187.265	185.475	1.790	1				1	1.00										
32	26-700-01	186.231	184.531	1.700	1				1	1.00										
33	26-680-02	189.581	187.331	2.250	1				1	1.00										
34	26-680-01	188.048	186.388	1.660	1				1	1.00										
35	26-030-02	193.813	192.273	1.540	1				1	1.00										
36	26-030-01	192.239	190.799	1.440	1				1	1.00										
37	26-020-01	192.909	191.649	1.260	1				1	1.00										
38	26-040-03	192.121	189.851	2.270	1				1	1.00										
39	26-040-02	190.676	188.066	2.610	1			1		1.00								0.160		
40	26-040-01	188.919	187.129	1.790	1				1	1.00										
41	25-920-01	191.366	189.026	2.340		1			1	1.00										
42	25-990-02	199.812	198.022	1.790	1				1	1.00										
43	26-580-01	201.391	199.631	1.760	1				1	1.00										
44	26-560-05	204.011	202.731	1.280	1				1	1.00										
45	26-610-01	198.262	196.682	1.580	1				1	1.00										
46	26-630-01	195.366	193.906	1.460	1				1	1.00										
47	26-560-03	202.266	200.206	2.060	1				1	1.00										
48	26-560-02	200.570	198.890	1.680	1				1	1.00										
49	26-560-01	198.817	197.347	1.470	1				1	1.00										
50	25-970-02	201.837	200.157	1.680	1				1	1.00										
51	25-970-01	200.004	198.544	1.460	1				1	1.00										
52	25-960-04	204.604	203.174	1.430	1				1	1.00										
53	25-960-03	203.027	201.767	1.260	1				1	1.00										
54	25-880-01	197.276	195.826	1.450	1				1	1.00										
55	25-890-02	196.967	194.317	2.650	1				1	1.00										
56	25-890-01	194.942	192.382	2.560	1				1	1.00										
57	25-860-02	200.201	197.741	2.460	1				1	1.00										
補助対象小計					52	4	1	2	55	57.00	7	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.32	0.00	0.45

57

57

汚水マンホール数量集計表

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去箇所数 [箇所]	舗装撤去面積 t=40 [m2]	舗装撤去舗装盤切断 [m]	AS復旧車道面積t=40 [m2]	舗装撤去箇所数 [箇所]	舗装撤去面積 t=40 [m2]	舗装撤去舗装盤切断 [m]	AS復旧車道面積t=40 [m2]	舗装撤去箇所数 [箇所]	舗装撤去面積 t=30 [m2]	舗装撤去舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道面積t=30 [m2]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]	舗装撤去箇所数 [箇所]	舗装版取壊面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道面積t=30 [m2]	AS復旧車道面積t=40 [m2]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]
58	25-860-01	198.415	196.075	2.340	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
59	25-780-06	206.194	204.244	1.950	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
60	25-780-05	204.778	202.578	2.200	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
61	25-780-04	202.924	200.864	2.060	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
62	25-780-03	201.033	199.063	1.970		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
63	25-780-02	199.156	197.446	1.710	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
64	25-780-01	197.763	196.083	1.680	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
65	25-480-01	209.014	207.134	1.880	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
66	25-520-02	209.110	207.650	1.460	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
67	26-190-03	210.385	209.105	1.280	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
68	26-190-02	209.842	208.892	0.950	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
69	26-190-01	209.280	208.130	1.150	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
70	26-170-01	209.195	207.965	1.230	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
71	26-230-03	208.325	206.985	1.340	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
72	26-230-02	208.159	206.809	1.350	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
73	26-230-01	208.133	206.633	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
74	26-250-01	207.980	206.500	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
75	26-370-03	206.084	204.184	1.900	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
76	26-370-02	205.710	203.730	1.980	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
77	26-370-01	205.205	203.405	1.800	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
78	26-390-01	204.597	203.197	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
79	26-510-01	207.558	206.108	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
80	26-520-09	206.871	205.451	1.420	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
81	26-520-08	206.737	204.987	1.750	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
82	26-520-07	206.455	204.585	1.870	1				1	1.00																		
83	26-520-06	206.156	204.206	1.950		1			1	1.00																		
84	26-540-04	204.540	202.290	2.250	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
85	26-540-03	203.101	200.921	2.180	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
86	26-540-02	201.696	199.876	1.820	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
87	26-540-01	200.299	198.169	2.130	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
88	26-520-04	204.515	202.585	1.930	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
89	26-520-03	203.183	201.843	1.340	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
90	26-520-02	201.776	200.416	1.360	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
91	26-520-01	200.352	198.872	1.480	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
92	26-470-05	206.110	204.130	1.980	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
93	26-470-04	204.662	202.832	1.830	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
94	26-470-03	203.215	201.615	1.600	1			1		1.00	1	2.86	7.2	2.86														
95	26-470-02	201.730	200.300	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
96	26-470-01	200.266	199.006	1.260	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
97	26-280-02	209.176	207.566	1.610	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
98	26-280-01	207.832	206.622	1.210	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
99	26-320-03	208.335	206.655	1.680	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
100	26-320-02	207.473	205.833	1.640	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
101	26-320-01	206.842	205.262	1.580	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
102	26-420-02	206.203	204.353	1.850	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
103	26-420-01	206.108	203.778	2.330	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
104	26-430-01	204.430	203.030	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
105	26-440-01	204.765	202.845	1.920	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
106	26-490-01	199.218	197.808	1.410	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
107	26-490-02	199.738	197.958	1.780	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
108	26-490-03	200.295	198.445	1.850	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
109	26-490-04	200.635	199.085	1.550		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
110	26-490-05	200.965	199.465	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
111	26-730-01	200.356	198.689	1.667	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
112	26-730-02	200.748	199.108	1.640	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
113	26-760-02	200.126	198.534	1.592	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
114	26-760-01	199.761	198.310	1.451	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					54	3	0	1	56	57.00	1	2.86	7.2	2.86	44	82.28	264.0	82.28	10	18.70	60.0	18.7	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
57.0					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
58	25-860-01	198.415	196.075	2.340	1				1	1.00										
59	25-780-06	206.194	204.244	1.950	1				1	1.00										
60	25-780-05	204.778	202.578	2.200	1				1	1.00										
61	25-780-04	202.924	200.864	2.060	1				1	1.00										
62	25-780-03	201.033	199.063	1.970		1			1	1.00										
63	25-780-02	199.156	197.446	1.710	1				1	1.00										
64	25-780-01	197.763	196.083	1.680	1				1	1.00										
65	25-480-01	209.014	207.134	1.880	1				1	1.00										
66	25-520-02	209.110	207.650	1.460	1				1	1.00										
67	26-190-03	210.385	209.105	1.280	1				1	1.00										
68	26-190-02	209.842	208.892	0.950	1				1	1.00										
69	26-190-01	209.280	208.130	1.150	1				1	1.00										
70	26-170-01	209.195	207.965	1.230	1				1	1.00										
71	26-230-03	208.325	206.985	1.340	1				1	1.00										
72	26-230-02	208.159	206.809	1.350	1				1	1.00										
73	26-230-01	208.133	206.633	1.500	1				1	1.00										
74	26-250-01	207.980	206.500	1.480	1				1	1.00										
75	26-370-03	206.084	204.184	1.900	1				1	1.00										
76	26-370-02	205.710	203.730	1.980	1				1	1.00										
77	26-370-01	205.205	203.405	1.800	1				1	1.00										
78	26-390-01	204.597	203.197	1.400	1				1	1.00										
79	26-510-01	207.558	206.108	1.450	1				1	1.00										
80	26-520-09	206.871	205.451	1.420	1				1	1.00										
81	26-520-08	206.737	204.987	1.750	1				1	1.00										
82	26-520-07	206.455	204.585	1.870	1				1	1.00					1	6.0	1.87		0.187	
83	26-520-06	206.156	204.206	1.950		1			1	1.00					1	6.0	1.87		0.187	
84	26-540-04	204.540	202.290	2.250	1				1	1.00										
85	26-540-03	203.101	200.921	2.180	1				1	1.00										
86	26-540-02	201.696	199.876	1.820	1				1	1.00										
87	26-540-01	200.299	198.169	2.130	1				1	1.00										
88	26-520-04	204.515	202.585	1.930	1				1	1.00										
89	26-520-03	203.183	201.843	1.340	1				1	1.00										
90	26-520-02	201.776	200.416	1.360	1				1	1.00										
91	26-520-01	200.352	198.872	1.480	1				1	1.00										
92	26-470-05	206.110	204.130	1.980	1				1	1.00										
93	26-470-04	204.662	202.832	1.830	1				1	1.00										
94	26-470-03	203.215	201.615	1.600	1			1		1.00								0.160		
95	26-470-02	201.730	200.300	1.430	1				1	1.00										
96	26-470-01	200.266	199.006	1.260	1				1	1.00										
97	26-280-02	209.176	207.566	1.610	1				1	1.00										
98	26-280-01	207.832	206.622	1.210	1				1	1.00										
99	26-320-03	208.335	206.655	1.680	1				1	1.00										
100	26-320-02	207.473	205.833	1.640	1				1	1.00										
101	26-320-01	206.842	205.262	1.580	1				1	1.00										
102	26-420-02	206.203	204.353	1.850	1				1	1.00										
103	26-420-01	206.108	203.778	2.330	1				1	1.00										
104	26-430-01	204.430	203.030	1.400	1				1	1.00										
105	26-440-01	204.765	202.845	1.920	1				1	1.00										
106	26-490-01	199.218	197.808	1.410	1				1	1.00										
107	26-490-02	199.738	197.958	1.780	1				1	1.00										
108	26-490-03	200.295	198.445	1.850	1				1	1.00										
109	26-490-04	200.635	199.085	1.550		1			1	1.00										
110	26-490-05	200.965	199.465	1.500	1				1	1.00										
111	26-730-01	200.356	198.689	1.667	1				1	1.00										
112	26-730-02	200.748	199.108	1.640	1				1	1.00										
113	26-760-02	200.126	198.534	1.592	1				1	1.00										
114	26-760-01	199.761	198.310	1.451	1				1	1.00										
補助対象小計					54	3	0	1	56	57.00	0	0	0.00	0.00	2	12.0	3.74	0.16	0.37	0.00

57.0

57

汚水マンホール数量集計表

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置〔箇所〕	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ40mm/1袋〔袋〕	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無〔箇所〕	調整リング有 t=100〔箇所〕	調整リング有 t=150〔箇所〕				舗装撤去箇所数〔箇所〕	舗装撤去面積 t=40〔m2〕	舗装撤去舗装盤切断〔m〕	AS復旧車道面積t=40〔m2〕	舗装撤去箇所数〔箇所〕	舗装撤去面積 t=40〔m2〕	舗装撤去舗装盤切断〔m〕	AS復旧車道面積t=40〔m2〕	舗装撤去箇所数〔箇所〕	舗装撤去面積 t=30〔m2〕	舗装撤去舗装盤切断〔m〕	AS復旧歩道面積t=30〔m2〕	AS復旧乗入面積t=50〔m2〕	舗装撤去箇所数〔箇所〕	舗装版取壊面積 t=60〔m2〕	AS復旧歩道面積t=30〔m2〕	AS復旧車道面積t=40〔m2〕	AS復旧乗入面積t=50〔m2〕
115	26-750-03	200.462	198.922	1.540		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
116	26-750-02	200.123	198.627	1.496	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
117	26-750-01	199.847	198.364	1.483	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
118	26-770-04	199.592	198.057	1.535	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
119	26-770-03	199.268	197.581	1.687	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
120	26-770-02	198.830	197.117	1.713	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
121	26-770-01	198.329	196.829	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
122	26-840-01	198.338	196.810	1.528	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
123	26-820-02	199.184	197.634	1.550	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
124	26-820-01	198.859	197.319	1.540	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
125	26-810-07	200.301	198.701	1.600	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
126	26-810-06	199.995	198.458	1.537	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
127	26-810-05	199.732	198.122	1.610	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
128	26-810-04	199.423	197.865	1.558	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
129	26-810-03	199.172	197.707	1.465	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
130	27-210-12	200.094	198.494	1.600			1		1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
131	27-210-11	199.869	198.209	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
132	27-210-10	199.736	198.006	1.730	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
133	27-210-09	199.570	197.790	1.780	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
134	27-210-07	198.695	196.615	2.080	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
135	27-210-06	197.878	195.760	2.118	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
136	27-210-05	197.047	194.894	2.153	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
137	27-210-04	196.172	194.100	2.072	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
138	27-210-03	195.250	193.078	2.172	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
139	27-210-02	194.498	192.218	2.280	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
140	27-210-01	193.663	191.753	1.910	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
141	27-280-11	199.682	197.025	2.657	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
142	27-280-10	199.463	196.870	2.593	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
143	27-280-09	199.228	196.781	2.447	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
144	27-280-08	198.993	196.624	2.369	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
145	27-280-06	197.967	196.009	1.958	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
146	27-280-05	196.954	195.287	1.667	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
147	27-280-04	195.890	194.245	1.645	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
148	27-280-03	194.820	193.183	1.637	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
149	27-280-02	193.669	192.075	1.594	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
150	27-280-01	192.577	190.869	1.708	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
151	27-300-10	197.539	196.021	1.518	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
152	27-300-09	197.373	195.892	1.481		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
153	27-300-08	197.258	195.784	1.474	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
154	27-300-07	196.755	194.848	1.907	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
155	27-300-06	195.510	193.590	1.920	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
156	27-300-05	194.219	192.262	1.957	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
157	27-300-04	192.939	191.043	1.896	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
158	27-300-03	191.667	190.008	1.659	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
159	27-300-02	190.595	188.817	1.778	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
160	27-300-01	189.493	187.724	1.769	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
161	27-310-07	195.138	193.392	1.746	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
162	27-310-06	194.854	193.308	1.546	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
163	27-310-05	194.629	193.038	1.591	1			1		1.00	1	2.86	7.2	2.86														
164	27-310-04	193.703	191.719	1.984	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
165	27-310-03	192.334	190.346	1.988	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
166	27-310-02	190.935	188.939	1.996	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
167	27-310-01	189.526	187.807	1.719	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
168	27-320-02	188.348	186.580	1.768		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
169	27-320-01	187.099	185.609	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
170	27-360-10	196.890	195.107	1.783	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
171	27-360-09	195.787	194.030	1.757	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					53	3	1	1	56	57.00	1	2.86	7.2	2.86	56	104.72	336.0	104.72	0	0.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
57.0					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
115	26-750-03	200.462	198.922	1.540		1			1	1.00										
116	26-750-02	200.123	198.627	1.496	1				1	1.00										
117	26-750-01	199.847	198.364	1.483	1				1	1.00										
118	26-770-04	199.592	198.057	1.535	1				1	1.00										
119	26-770-03	199.268	197.581	1.687	1				1	1.00										
120	26-770-02	198.830	197.117	1.713	1				1	1.00										
121	26-770-01	198.329	196.829	1.500	1				1	1.00										
122	26-840-01	198.338	196.810	1.528	1				1	1.00										
123	26-820-02	199.184	197.634	1.550	1				1	1.00										
124	26-820-01	198.859	197.319	1.540	1				1	1.00										
125	26-810-07	200.301	198.701	1.600	1				1	1.00										
126	26-810-06	199.995	198.458	1.537	1				1	1.00										
127	26-810-05	199.732	198.122	1.610	1				1	1.00										
128	26-810-04	199.423	197.865	1.558	1				1	1.00										
129	26-810-03	199.172	197.707	1.465	1				1	1.00										
130	27-210-12	200.094	198.494	1.600			1		1	1.00										
131	27-210-11	199.869	198.209	1.660	1				1	1.00										
132	27-210-10	199.736	198.006	1.730	1				1	1.00										
133	27-210-09	199.570	197.790	1.780	1				1	1.00										
134	27-210-07	198.695	196.615	2.080	1				1	1.00										
135	27-210-06	197.878	195.760	2.118	1				1	1.00										
136	27-210-05	197.047	194.894	2.153	1				1	1.00										
137	27-210-04	196.172	194.100	2.072	1				1	1.00										
138	27-210-03	195.250	193.078	2.172	1				1	1.00										
139	27-210-02	194.498	192.218	2.280	1				1	1.00										
140	27-210-01	193.663	191.753	1.910	1				1	1.00										
141	27-280-11	199.682	197.025	2.657	1				1	1.00										
142	27-280-10	199.463	196.870	2.593	1				1	1.00										
143	27-280-09	199.228	196.781	2.447	1				1	1.00										
144	27-280-08	198.993	196.624	2.369	1				1	1.00										
145	27-280-06	197.967	196.009	1.958	1				1	1.00										
146	27-280-05	196.954	195.287	1.667	1				1	1.00										
147	27-280-04	195.890	194.245	1.645	1				1	1.00										
148	27-280-03	194.820	193.183	1.637	1				1	1.00										
149	27-280-02	193.669	192.075	1.594	1				1	1.00										
150	27-280-01	192.577	190.869	1.708	1				1	1.00										
151	27-300-10	197.539	196.021	1.518	1				1	1.00										
152	27-300-09	197.373	195.892	1.481		1			1	1.00										
153	27-300-08	197.258	195.784	1.474	1				1	1.00										
154	27-300-07	196.755	194.848	1.907	1				1	1.00										
155	27-300-06	195.510	193.590	1.920	1				1	1.00										
156	27-300-05	194.219	192.262	1.957	1				1	1.00										
157	27-300-04	192.939	191.043	1.896	1				1	1.00										
158	27-300-03	191.667	190.008	1.659	1				1	1.00										
159	27-300-02	190.595	188.817	1.778	1				1	1.00										
160	27-300-01	189.493	187.724	1.769	1				1	1.00										
161	27-310-07	195.138	193.392	1.746	1				1	1.00										
162	27-310-06	194.854	193.308	1.546	1				1	1.00										
163	27-310-05	194.629	193.038	1.591	1			1		1.00								0.160		
164	27-310-04	193.703	191.719	1.984	1				1	1.00										
165	27-310-03	192.334	190.346	1.988	1				1	1.00										
166	27-310-02	190.935	188.939	1.996	1				1	1.00										
167	27-310-01	189.526	187.807	1.719	1				1	1.00										
168	27-320-02	188.348	186.580	1.768		1			1	1.00										
169	27-320-01	187.099	185.609	1.490	1				1	1.00										
170	27-360-10	196.890	195.107	1.783	1				1	1.00										
171	27-360-09	195.787	194.030	1.757	1				1	1.00										
補助対象小計					53	3	1	1	56	57.00	0	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.16	0.00	0.00

57.0

57

汚水マンホール数量集計表

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
172	27-360-08	194.664	192.976	1.688	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
173	27-360-07	193.865	192.162	1.703	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
174	27-360-06	192.811	190.824	1.987	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
175	27-360-05	191.398	189.870	1.528	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
176	27-360-04	190.043	188.124	1.919	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
177	27-360-03	188.677	186.748	1.929	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
178	27-360-02	187.294	185.365	1.929	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
179	27-360-01	185.947	184.247	1.700	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
180	27-380-02	185.050	182.988	2.062	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
181	27-430-09	189.818	188.339	1.479	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
182	27-430-08	189.636	188.219	1.417	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
183	27-430-07	189.497	187.968	1.529	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
184	27-430-06	188.881	187.002	1.879	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
185	27-430-05	187.622	185.746	1.876	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
186	27-430-04	186.313	184.462	1.851	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
187	27-430-03	185.005	183.389	1.616	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
188	27-430-02	184.054	182.206	1.848	1			1		1.00	1	2.86	7.2	2.86														
189	27-430-01	182.905	181.061	1.844	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
190	27-440-05	185.390	183.865	1.525	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
191	27-440-04	184.609	183.204	1.405	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
192	27-440-03	183.885	182.357	1.528	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
193	27-440-02	183.086	181.610	1.476	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
194	27-440-01	182.345	180.804	1.541	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
195	27-450-02	181.763	179.845	1.918	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
196	27-450-01	180.482	178.703	1.779	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
197	27-380-01	184.655	182.821	1.834	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
198	27-390-01	185.139	183.249	1.890	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
199	27-400-02	184.033	182.243	1.790	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
200	27-400-01	183.447	181.690	1.757	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
201	27-420-05	182.858	181.158	1.700	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
202	27-420-04	182.196	180.701	1.495	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
203	27-420-03	181.535	180.055	1.480		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
204	27-420-02	180.892	179.372	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
205	28-060-10	176.063	175.264	0.799	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
206	28-060-09	176.364	174.873	1.491	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
207	28-060-08	176.042	174.541	1.501	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
208	28-060-07	175.698	174.179	1.519	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
209	28-060-06	175.379	173.831	1.548	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
210	28-060-05	175.042	173.525	1.517	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
211	28-060-04	174.718	173.228	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
212	28-060-03	174.416	172.940	1.476	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
213	28-060-02	173.970	172.503	1.467	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
214	28-060-01	173.423	172.072	1.351	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
215	28-080-07	176.359	174.758	1.601	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
216	28-080-06	175.949	174.342	1.607	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
217	28-080-05	175.525	173.937	1.588	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
218	28-080-04	175.076	173.511	1.565	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
219	28-080-03	174.566	173.023	1.543	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
220	28-080-02	174.075	172.542	1.533	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
221	28-080-01	173.568	172.092	1.476	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
222	28-090-14	173.126	171.607	1.519	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
223	28-090-13	172.597	171.039	1.558	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
224	28-090-12	172.105	170.582	1.523	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
225	28-090-11	171.631	170.120	1.511	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
226	28-090-10	171.163	169.656	1.507	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
227	28-090-09	170.695	169.163	1.532	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
228	28-090-08	170.213	168.684	1.529	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					56	1	0	1	56	57.00	1	2.86	7.2	2.86	56	104.72	336.0	104.72	0	0.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
57.0					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
172	27-360-08	194.664	192.976	1.688	1				1	1.00										
173	27-360-07	193.865	192.162	1.703	1				1	1.00										
174	27-360-06	192.811	190.824	1.987	1				1	1.00										
175	27-360-05	191.398	189.870	1.528	1				1	1.00										
176	27-360-04	190.043	188.124	1.919	1				1	1.00										
177	27-360-03	188.677	186.748	1.929	1				1	1.00										
178	27-360-02	187.294	185.365	1.929	1				1	1.00										
179	27-360-01	185.947	184.247	1.700	1				1	1.00										
180	27-380-02	185.050	182.988	2.062	1				1	1.00										
181	27-430-09	189.818	188.339	1.479	1				1	1.00										
182	27-430-08	189.636	188.219	1.417	1				1	1.00										
183	27-430-07	189.497	187.968	1.529	1				1	1.00										
184	27-430-06	188.881	187.002	1.879	1				1	1.00										
185	27-430-05	187.622	185.746	1.876	1				1	1.00										
186	27-430-04	186.313	184.462	1.851	1				1	1.00										
187	27-430-03	185.005	183.389	1.616	1				1	1.00										
188	27-430-02	184.054	182.206	1.848	1			1		1.00								0.160		
189	27-430-01	182.905	181.061	1.844	1				1	1.00										
190	27-440-05	185.390	183.865	1.525	1				1	1.00										
191	27-440-04	184.609	183.204	1.405	1				1	1.00										
192	27-440-03	183.885	182.357	1.528	1				1	1.00										
193	27-440-02	183.086	181.610	1.476	1				1	1.00										
194	27-440-01	182.345	180.804	1.541	1				1	1.00										
195	27-450-02	181.763	179.845	1.918	1				1	1.00										
196	27-450-01	180.482	178.703	1.779	1				1	1.00										
197	27-380-01	184.655	182.821	1.834	1				1	1.00										
198	27-390-01	185.139	183.249	1.890	1				1	1.00										
199	27-400-02	184.033	182.243	1.790	1				1	1.00										
200	27-400-01	183.447	181.690	1.757	1				1	1.00										
201	27-420-05	182.858	181.158	1.700	1				1	1.00										
202	27-420-04	182.196	180.701	1.495	1				1	1.00										
203	27-420-03	181.535	180.055	1.480		1			1	1.00										
204	27-420-02	180.892	179.372	1.520	1				1	1.00										
205	28-060-10	176.063	175.264	0.799	1				1	1.00										
206	28-060-09	176.364	174.873	1.491	1				1	1.00										
207	28-060-08	176.042	174.541	1.501	1				1	1.00										
208	28-060-07	175.698	174.179	1.519	1				1	1.00										
209	28-060-06	175.379	173.831	1.548	1				1	1.00										
210	28-060-05	175.042	173.525	1.517	1				1	1.00										
211	28-060-04	174.718	173.228	1.490	1				1	1.00										
212	28-060-03	174.416	172.940	1.476	1				1	1.00										
213	28-060-02	173.970	172.503	1.467	1				1	1.00										
214	28-060-01	173.423	172.072	1.351	1				1	1.00										
215	28-080-07	176.359	174.758	1.601	1				1	1.00										
216	28-080-06	175.949	174.342	1.607	1				1	1.00										
217	28-080-05	175.525	173.937	1.588	1				1	1.00										
218	28-080-04	175.076	173.511	1.565	1				1	1.00										
219	28-080-03	174.566	173.023	1.543	1				1	1.00										
220	28-080-02	174.075	172.542	1.533	1				1	1.00										
221	28-080-01	173.568	172.092	1.476	1				1	1.00										
222	28-090-14	173.126	171.607	1.519	1				1	1.00										
223	28-090-13	172.597	171.039	1.558	1				1	1.00										
224	28-090-12	172.105	170.582	1.523	1				1	1.00										
225	28-090-11	171.631	170.120	1.511	1				1	1.00										
226	28-090-10	171.163	169.656	1.507	1				1	1.00										
227	28-090-09	170.695	169.163	1.532	1				1	1.00										
228	28-090-08	170.213	168.684	1.529	1				1	1.00										
補助対象小計					56	1	0	1	56	57.00	0	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.16	0.00	0.00

57.0

57

汚水マンホール数量集計表

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
229	28-090-07	169.748	168.240	1.508			1		1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
230	28-090-06	169.287	167.779	1.508	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
231	28-090-05	168.787	167.276	1.511	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
232	28-090-04	168.348	166.868	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
233	28-090-03	167.874	166.394	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
234	28-130-20	176.943	175.735	1.208	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
235	28-130-19	176.619	175.348	1.271	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
236	28-130-18	176.287	174.930	1.357	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
237	28-130-17	175.910	174.467	1.443	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
238	28-130-16	175.576	174.078	1.498	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
239	28-130-15	175.102	173.477	1.625	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
240	28-130-14	174.515	172.922	1.593	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
241	28-130-13	173.948	172.327	1.621	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
242	28-130-12	173.390	171.761	1.629	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
243	28-130-11	172.803	171.276	1.527	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
244	28-130-10	172.370	170.819	1.551	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
245	28-130-09	171.882	170.336	1.546	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
246	28-130-08	171.382	169.853	1.529	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
247	28-130-07	170.915	169.367	1.548	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
248	28-130-06	170.411	168.892	1.519	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
249	28-130-05	169.944	168.422	1.522	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
250	28-130-04	169.456	167.895	1.561	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
251	28-130-03	168.942	167.456	1.486	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
252	28-130-02	168.488	166.945	1.543	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
253	28-130-01	168.018	166.576	1.442		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
254	27-640-01	196.192	194.789	1.403	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
255	27-660-09	194.956	193.515	1.441	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
256	27-660-08	194.446	192.974	1.472	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
257	27-660-07	194.155	192.680	1.475	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
258	27-660-06	193.870	192.419	1.451	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
259	27-660-05	193.587	192.087	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
260	27-660-04	193.287	191.837	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
261	27-660-03	192.992	191.553	1.439	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
262	27-660-02	192.702	191.247	1.455	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
263	27-660-01	192.481	191.041	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
264	27-540-05	195.509	193.801	1.708	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
265	27-540-04	194.423	192.747	1.676	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
266	27-540-03	193.419	191.890	1.529	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
267	27-540-02	192.708	190.776	1.932	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
268	27-540-01	191.618	189.674	1.944	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
269	27-550-05	195.540	193.954	1.586	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
270	27-550-04	194.933	193.153	1.780	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
271	27-550-03	193.793	192.026	1.767	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
272	27-550-02	192.559	190.826	1.733	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
273	27-550-01	191.344	189.944	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
274	27-560-03	190.549	188.599	1.950	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
275	27-560-02	189.460	187.499	1.961	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
276	27-560-01	188.307	186.334	1.973	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
277	27-570-05	192.792	191.212	1.580	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
278	27-570-04	191.629	189.716	1.913	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
279	27-570-03	190.394	188.449	1.945	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
280	27-570-02	189.108	187.245	1.863		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
281	27-570-01	187.838	186.438	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
282	27-580-03	187.173	185.253	1.920	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
283	27-690-07	190.955	189.405	1.550	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
284	27-690-06	189.794	187.754	2.040	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
285	27-690-05	188.422	186.332	2.090	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					54	2	1	0	57	57.00	0	0.00	0.0	0.00	57	106.59	342.0	106.59	0	0.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
57.0					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
229	28-090-07	169.748	168.240	1.508			1		1	1.00										
230	28-090-06	169.287	167.779	1.508	1				1	1.00										
231	28-090-05	168.787	167.276	1.511	1				1	1.00										
232	28-090-04	168.348	166.868	1.480	1				1	1.00										
233	28-090-03	167.874	166.394	1.480	1				1	1.00										
234	28-130-20	176.943	175.735	1.208	1				1	1.00										
235	28-130-19	176.619	175.348	1.271	1				1	1.00										
236	28-130-18	176.287	174.930	1.357	1				1	1.00										
237	28-130-17	175.910	174.467	1.443	1				1	1.00										
238	28-130-16	175.576	174.078	1.498	1				1	1.00										
239	28-130-15	175.102	173.477	1.625	1				1	1.00										
240	28-130-14	174.515	172.922	1.593	1				1	1.00										
241	28-130-13	173.948	172.327	1.621	1				1	1.00										
242	28-130-12	173.390	171.761	1.629	1				1	1.00										
243	28-130-11	172.803	171.276	1.527	1				1	1.00										
244	28-130-10	172.370	170.819	1.551	1				1	1.00										
245	28-130-09	171.882	170.336	1.546	1				1	1.00										
246	28-130-08	171.382	169.853	1.529	1				1	1.00										
247	28-130-07	170.915	169.367	1.548	1				1	1.00										
248	28-130-06	170.411	168.892	1.519	1				1	1.00										
249	28-130-05	169.944	168.422	1.522	1				1	1.00										
250	28-130-04	169.456	167.895	1.561	1				1	1.00										
251	28-130-03	168.942	167.456	1.486	1				1	1.00										
252	28-130-02	168.488	166.945	1.543	1				1	1.00										
253	28-130-01	168.018	166.576	1.442		1			1	1.00										
254	27-640-01	196.192	194.789	1.403	1				1	1.00										
255	27-660-09	194.956	193.515	1.441	1				1	1.00										
256	27-660-08	194.446	192.974	1.472	1				1	1.00										
257	27-660-07	194.155	192.680	1.475	1				1	1.00										
258	27-660-06	193.870	192.419	1.451	1				1	1.00										
259	27-660-05	193.587	192.087	1.500	1				1	1.00										
260	27-660-04	193.287	191.837	1.450	1				1	1.00										
261	27-660-03	192.992	191.553	1.439	1				1	1.00										
262	27-660-02	192.702	191.247	1.455	1				1	1.00										
263	27-660-01	192.481	191.041	1.440	1				1	1.00										
264	27-540-05	195.509	193.801	1.708	1				1	1.00										
265	27-540-04	194.423	192.747	1.676	1				1	1.00										
266	27-540-03	193.419	191.890	1.529	1				1	1.00										
267	27-540-02	192.708	190.776	1.932	1				1	1.00										
268	27-540-01	191.618	189.674	1.944	1				1	1.00										
269	27-550-05	195.540	193.954	1.586	1				1	1.00										
270	27-550-04	194.933	193.153	1.780	1				1	1.00										
271	27-550-03	193.793	192.026	1.767	1				1	1.00										
272	27-550-02	192.559	190.826	1.733	1				1	1.00										
273	27-550-01	191.344	189.944	1.400	1				1	1.00										
274	27-560-03	190.549	188.599	1.950	1				1	1.00										
275	27-560-02	189.460	187.499	1.961	1				1	1.00										
276	27-560-01	188.307	186.334	1.973	1				1	1.00										
277	27-570-05	192.792	191.212	1.580	1				1	1.00										
278	27-570-04	191.629	189.716	1.913	1				1	1.00										
279	27-570-03	190.394	188.449	1.945	1				1	1.00										
280	27-570-02	189.108	187.245	1.863		1			1	1.00										
281	27-570-01	187.838	186.438	1.400	1				1	1.00										
282	27-580-03	187.173	185.253	1.920	1				1	1.00										
283	27-690-07	190.955	189.405	1.550	1				1	1.00										
284	27-690-06	189.794	187.754	2.040	1				1	1.00										
285	27-690-05	188.422	186.332	2.090	1				1	1.00										
補助対象小計					54	2	1	0	57	57.00	0	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

57.0

57

汚水マンホール数量集計表

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁t=450［基］	アンカーボルト設置［箇所］	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ40mm／1袋［袋］	車道部　舗装撤去復旧　斜壁取替有				車道部　舗装撤去復旧　斜壁取替無				歩道部　舗装撤去復旧					インターロッキング　撤去復旧				
					調整リング無［箇所］	調整リング有 t=100［箇所］	調整リング有 t=150［箇所］				舗装撤去箇所数［箇所］	舗装撤去面積 t=40［m2］	舗装撤去舗装盤切断［m］	AS復旧車道面積t=40［m2］	舗装撤去箇所数［箇所］	舗装撤去面積 t=40［m2］	舗装撤去舗装盤切断［m］	AS復旧車道面積t=40［m2］	舗装撤去箇所数［箇所］	舗装撤去面積 t=30［m2］	舗装撤去舗装盤切断［m］	AS復旧歩道面積t=30［m2］	AS復旧乗入面積t=50［m2］	舗装撤去箇所数［箇所］	舗装版取壊面積 t=60［m2］	AS復旧歩道面積t=30［m2］	AS復旧車道面積t=40［m2］	AS復旧乗入面積t=50［m2］
286	27-690-04	187.075	184.983	2.092	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
287	27-690-03	185.724	184.224	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
288	27-690-02	185.156	183.565	1.591	1			1		1.00	1	2.86	7.2	2.86														
289	27-700-05	188.604	186.824	1.780	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
290	27-700-04	187.241	185.291	1.950	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
291	27-700-03	186.115	184.175	1.940	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
292	27-700-02	184.984	183.014	1.970	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
293	27-700-01	183.864	182.418	1.446	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
294	27-710-02	183.486	182.035	1.451	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
295	27-710-01	183.170	181.677	1.493	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
296	27-590-05	191.721	189.542	2.179	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
297	27-590-04	190.295	188.129	2.166	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
298	27-590-03	188.865	186.695	2.170	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
299	27-590-02	187.461	185.302	2.159	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
300	27-590-01	186.020	184.319	1.701	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
301	27-620-02	180.436	179.005	1.431	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
302	27-620-01	180.379	178.804	1.575	1				1	1.00																		
303	27-730-05	179.373	176.774	2.599		1			1	1.00																		
304	27-730-04	176.928	174.188	2.740	1				1	1.00																		
305	27-730-03	174.420	171.745	2.675		1			1	1.00																		
306	27-730-02	171.866	171.001	0.865	1				1	1.00																		
307	27-730-01	171.461	170.019	1.442	1				1	1.00																		
308	27-990-07	173.085	171.000	2.085	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
309	27-990-06	172.219	170.259	1.960	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
310	27-990-05	171.348	169.388	1.960	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
311	27-990-04	170.489	168.374	2.115	1				1	1.00																		
312	27-990-03	169.433	167.728	1.705	1				1	1.00																		
313	27-990-02	168.716	167.326	1.390	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
314	27-990-01	168.471	166.901	1.570	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
315	27-490-03	200.650	199.070	1.580	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
316	27-490-02	200.251	198.411	1.840	1				1	1.00																		
317	27-490-01	199.026	197.316	1.710	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
318	27-500-01	198.478	197.048	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
319	27-510-07	197.922	196.267	1.655		1			1	1.00														1	1.87		1.87	
320	27-510-06	197.084	195.631	1.453	1				1	1.00														1	1.87		1.87	
321	27-220-08	201.456	199.791	1.665	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
322	27-220-07	200.636	199.091	1.545	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
323	27-220-06	199.588	197.963	1.625	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
324	27-220-05	198.506	196.936	1.570	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
325	27-220-04	197.484	195.949	1.535	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
326	27-220-03	196.471	195.086	1.385	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
327	27-220-02	195.920	194.465	1.455	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
328	27-220-01	195.779	194.314	1.465	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
329	27-230-02	197.430	195.810	1.620	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
330	27-230-01	196.316	194.801	1.515	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
331	27-240-02	195.616	194.141	1.475	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
332	27-240-01	195.456	194.036	1.420	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
333	27-250-02	197.082	195.632	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
334	27-250-01	196.260	194.805	1.455	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
335	27-260-03	195.261	193.406	1.855	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
336	27-260-02	194.249	192.589	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
337	27-260-01	193.175	191.995	1.180	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
338	27-060-08	199.247	197.797	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
339	27-060-07	198.670	197.160	1.510	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
340	27-060-06	198.086	196.526	1.560	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
341	27-060-05	197.392	195.812	1.580	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
342	27-060-04	196.664	195.094	1.570		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					53	4	0	1	56	57.00	1	2.86	7.2	2.86	40	74.80	240.0	74.80	5	9.35	30.0	9.35	0.00	2	3.74	0.00	3.74	0.00
57.0					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
286	27-690-04	187.075	184.983	2.092	1				1	1.00										
287	27-690-03	185.724	184.224	1.500	1				1	1.00										
288	27-690-02	185.156	183.565	1.591	1			1		1.00								0.160		
289	27-700-05	188.604	186.824	1.780	1				1	1.00										
290	27-700-04	187.241	185.291	1.950	1				1	1.00										
291	27-700-03	186.115	184.175	1.940	1				1	1.00										
292	27-700-02	184.984	183.014	1.970	1				1	1.00										
293	27-700-01	183.864	182.418	1.446	1				1	1.00										
294	27-710-02	183.486	182.035	1.451	1				1	1.00										
295	27-710-01	183.170	181.677	1.493	1				1	1.00										
296	27-590-05	191.721	189.542	2.179	1				1	1.00										
297	27-590-04	190.295	188.129	2.166	1				1	1.00										
298	27-590-03	188.865	186.695	2.170	1				1	1.00										
299	27-590-02	187.461	185.302	2.159	1				1	1.00										
300	27-590-01	186.020	184.319	1.701	1				1	1.00										
301	27-620-02	180.436	179.005	1.431	1				1	1.00										
302	27-620-01	180.379	178.804	1.575	1				1	1.00	1									
303	27-730-05	179.373	176.774	2.599		1			1	1.00	1									
304	27-730-04	176.928	174.188	2.740	1				1	1.00		1	0.94	0.94						
305	27-730-03	174.420	171.745	2.675		1			1	1.00		1	0.94	0.94						
306	27-730-02	171.866	171.001	0.865	1				1	1.00		1	1.87	1.87						
307	27-730-01	171.461	170.019	1.442	1				1	1.00	1									
308	27-990-07	173.085	171.000	2.085	1				1	1.00										
309	27-990-06	172.219	170.259	1.960	1				1	1.00										
310	27-990-05	171.348	169.388	1.960	1				1	1.00										
311	27-990-04	170.489	168.374	2.115	1				1	1.00	1									
312	27-990-03	169.433	167.728	1.705	1				1	1.00	1									
313	27-990-02	168.716	167.326	1.390	1				1	1.00										
314	27-990-01	168.471	166.901	1.570	1				1	1.00										
315	27-490-03	200.650	199.070	1.580	1				1	1.00										
316	27-490-02	200.251	198.411	1.840	1				1	1.00	1									
317	27-490-01	199.026	197.316	1.710	1				1	1.00										
318	27-500-01	198.478	197.048	1.430	1				1	1.00										
319	27-510-07	197.922	196.267	1.655		1			1	1.00										
320	27-510-06	197.084	195.631	1.453	1				1	1.00										
321	27-220-08	201.456	199.791	1.665	1				1	1.00										
322	27-220-07	200.636	199.091	1.545	1				1	1.00										
323	27-220-06	199.588	197.963	1.625	1				1	1.00										
324	27-220-05	198.506	196.936	1.570	1				1	1.00										
325	27-220-04	197.484	195.949	1.535	1				1	1.00										
326	27-220-03	196.471	195.086	1.385	1				1	1.00										
327	27-220-02	195.920	194.465	1.455	1				1	1.00										
328	27-220-01	195.779	194.314	1.465	1				1	1.00										
329	27-230-02	197.430	195.810	1.620	1				1	1.00										
330	27-230-01	196.316	194.801	1.515	1				1	1.00										
331	27-240-02	195.616	194.141	1.475	1				1	1.00										
332	27-240-01	195.456	194.036	1.420	1				1	1.00										
333	27-250-02	197.082	195.632	1.450	1				1	1.00										
334	27-250-01	196.260	194.805	1.455	1				1	1.00										
335	27-260-03	195.261	193.406	1.855	1				1	1.00										
336	27-260-02	194.249	192.589	1.660	1				1	1.00										
337	27-260-01	193.175	191.995	1.180	1				1	1.00										
338	27-060-08	199.247	197.797	1.450	1				1	1.00										
339	27-060-07	198.670	197.160	1.510	1				1	1.00										
340	27-060-06	198.086	196.526	1.560	1				1	1.00										
341	27-060-05	197.392	195.812	1.580	1				1	1.00										
342	27-060-04	196.664	195.094	1.570		1			1	1.00										
補助対象小計					53	4	0	1	56	57.00	6	3	3.75	3.75	0	0.0	0.00	0.16	0.00	0.00

57.0

57

汚水マンホール数量集計表

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高 [m]	計画下流管低高 [m]	マンホール内高低差 [m]	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去箇所数 [箇所]	舗装撤去面積 t=40 [m2]	舗装撤去舗装盤切断 [m]	AS復旧車道面積t=40 [m2]	舗装撤去箇所数 [箇所]	舗装撤去面積 t=40 [m2]	舗装撤去舗装盤切断 [m]	AS復旧車道面積t=40 [m2]	舗装撤去箇所数 [箇所]	舗装撤去面積 t=30 [m2]	舗装撤去舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道面積t=30 [m2]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]	舗装撤去箇所数 [箇所]	舗装版取壊面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道面積t=30 [m2]	AS復旧車道面積t=40 [m2]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]
343	27-060-03	195.986	194.506	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
344	27-060-02	195.459	194.009	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
345	27-060-01	195.212	193.777	1.435	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
346	27-070-06	196.695	195.210	1.485	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
347	27-070-05	196.313	194.763	1.550	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
348	27-070-04	196.018	194.558	1.460	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
349	27-070-03	195.733	194.278	1.455	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
350	27-070-02	195.453	193.968	1.485	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
351	27-070-01	195.176	193.751	1.425	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
352	27-080-02	194.955	193.425	1.530	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
353	27-080-01	194.355	192.975	1.380	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
354	27-120-02	196.614	195.304	1.310	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
355	27-120-01	196.315	195.170	1.145	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
356	27-130-05	196.047	194.857	1.190	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
357	27-130-04	195.843	194.548	1.295	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
358	27-130-03	195.649	194.289	1.360	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
359	27-100-05	199.332	197.907	1.425			1		1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
360	27-100-04	198.932	197.452	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
361	27-100-03	198.534	197.004	1.530	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
362	27-100-02	198.272	196.827	1.445	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
363	27-100-01	197.937	196.547	1.390	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
364	27-110-04	197.647	196.112	1.535	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
365	27-110-03	197.067	195.667	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
366	27-110-02	196.242	194.707	1.535	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
367	27-110-01	195.411	193.926	1.485	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
368	27-150-01	195.253	193.718	1.535	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
369	27-170-01	194.714	193.184	1.530	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
370	26-990-03	197.762	196.322	1.440	1				1	1.00														1	1.87		1.87	
371	26-990-02	197.402	195.842	1.560	1				1	1.00																		
372	26-990-01	196.881	195.471	1.410	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
373	27-010-02	196.592	195.077	1.515	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
374	27-010-01	195.895	194.465	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
375	27-020-02	196.089	194.419	1.670	1				1	1.00																		
376	27-020-01	195.466	194.066	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
377	27-040-02	195.193	193.673	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
378	27-040-01	194.743	193.463	1.280	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
379	28-170-07	198.575	197.030	1.545	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
380	28-170-06	197.790	195.948	1.842	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
381	28-170-05	196.660	194.621	2.039	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
382	28-170-04	195.386	193.551	1.835	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
383	28-170-03	194.283	192.733	1.550	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
384	28-170-02	193.528	192.038	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
385	28-170-01	192.718	191.193	1.525	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
386	28-180-01	192.499	191.034	1.465	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
387	28-340-01	191.425	189.950	1.475	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
388	28-330-11	198.259	196.844	1.415	1				1	1.00														1	1.87		1.87	
389	28-330-10	197.513	195.868	1.645		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
390	28-330-09	196.781	195.196	1.585	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
391	28-330-08	195.629	194.038	1.591	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
392	28-330-07	194.550	192.945	1.605	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
393	28-330-06	193.453	191.963	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
394	28-330-05	192.879	191.379	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
395	28-330-04	192.556	191.051	1.505	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
396	28-330-03	192.277	190.787	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
397	28-330-02	191.981	190.501	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
398	28-330-01	191.446	189.966	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
399	28-350-05	190.942	189.513	1.429	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					55	1	1	0	57	57.00	0	0.00	0.0	0.00	53	99.11	318.0	99.11	0	0.00	0.0	0.00	0.00	2	3.74	0.00	3.74	0.00
57.0					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高 〔m〕	計画下流管低高 〔m〕	マンホール内高低差 〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
343	27-060-03	195.986	194.506	1.480	1				1	1.00										
344	27-060-02	195.459	194.009	1.450	1				1	1.00										
345	27-060-01	195.212	193.777	1.435	1				1	1.00										
346	27-070-06	196.695	195.210	1.485	1				1	1.00										
347	27-070-05	196.313	194.763	1.550	1				1	1.00										
348	27-070-04	196.018	194.558	1.460	1				1	1.00										
349	27-070-03	195.733	194.278	1.455	1				1	1.00										
350	27-070-02	195.453	193.968	1.485	1				1	1.00										
351	27-070-01	195.176	193.751	1.425	1				1	1.00										
352	27-080-02	194.955	193.425	1.530	1				1	1.00										
353	27-080-01	194.355	192.975	1.380	1				1	1.00										
354	27-120-02	196.614	195.304	1.310	1				1	1.00										
355	27-120-01	196.315	195.170	1.145	1				1	1.00										
356	27-130-05	196.047	194.857	1.190	1				1	1.00										
357	27-130-04	195.843	194.548	1.295	1				1	1.00										
358	27-130-03	195.649	194.289	1.360	1				1	1.00										
359	27-100-05	199.332	197.907	1.425			1		1	1.00										
360	27-100-04	198.932	197.452	1.480	1				1	1.00										
361	27-100-03	198.534	197.004	1.530	1				1	1.00										
362	27-100-02	198.272	196.827	1.445	1				1	1.00										
363	27-100-01	197.937	196.547	1.390	1				1	1.00										
364	27-110-04	197.647	196.112	1.535	1				1	1.00										
365	27-110-03	197.067	195.667	1.400	1				1	1.00										
366	27-110-02	196.242	194.707	1.535	1				1	1.00										
367	27-110-01	195.411	193.926	1.485	1				1	1.00										
368	27-150-01	195.253	193.718	1.535	1				1	1.00										
369	27-170-01	194.714	193.184	1.530	1				1	1.00										
370	26-990-03	197.762	196.322	1.440	1				1	1.00										
371	26-990-02	197.402	195.842	1.560	1				1	1.00	1									
372	26-990-01	196.881	195.471	1.410	1				1	1.00										
373	27-010-02	196.592	195.077	1.515	1				1	1.00										
374	27-010-01	195.895	194.465	1.430	1				1	1.00										
375	27-020-02	196.089	194.419	1.670	1				1	1.00	1									
376	27-020-01	195.466	194.066	1.400	1				1	1.00										
377	27-040-02	195.193	193.673	1.520	1				1	1.00										
378	27-040-01	194.743	193.463	1.280	1				1	1.00										
379	28-170-07	198.575	197.030	1.545	1				1	1.00										
380	28-170-06	197.790	195.948	1.842	1				1	1.00										
381	28-170-05	196.660	194.621	2.039	1				1	1.00										
382	28-170-04	195.386	193.551	1.835	1				1	1.00										
383	28-170-03	194.283	192.733	1.550	1				1	1.00										
384	28-170-02	193.528	192.038	1.490	1				1	1.00										
385	28-170-01	192.718	191.193	1.525	1				1	1.00										
386	28-180-01	192.499	191.034	1.465	1				1	1.00										
387	28-340-01	191.425	189.950	1.475	1				1	1.00										
388	28-330-11	198.259	196.844	1.415	1				1	1.00										
389	28-330-10	197.513	195.868	1.645		1			1	1.00										
390	28-330-09	196.781	195.196	1.585	1				1	1.00										
391	28-330-08	195.629	194.038	1.591	1				1	1.00										
392	28-330-07	194.550	192.945	1.605	1				1	1.00										
393	28-330-06	193.453	191.963	1.490	1				1	1.00										
394	28-330-05	192.879	191.379	1.500	1				1	1.00										
395	28-330-04	192.556	191.051	1.505	1				1	1.00										
396	28-330-03	192.277	190.787	1.490	1				1	1.00										
397	28-330-02	191.981	190.501	1.480	1				1	1.00										
398	28-330-01	191.446	189.966	1.480	1				1	1.00										
399	28-350-05	190.942	189.513	1.429	1				1	1.00										
補助対象小計					55	1	1	0	57	57.00	2	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

57.0

57

汚水マンホール数量集計表

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高 [m]	計画下流管低高 [m]	マンホール内高低差 [m]	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
400	28-350-04	190.043	188.603	1.440	1			1		1.00	1	2.86	7.2	2.86														
401	28-350-03	189.140	187.725	1.415		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
402	28-350-02	188.248	186.838	1.410	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
403	28-350-01	187.340	185.880	1.460	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
404	28-360-05	195.665	194.075	1.590	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
405	28-360-04	194.721	192.996	1.725	1				1	1.00																		
406	28-360-03	193.513	191.933	1.580	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
407	28-360-02	192.445	190.845	1.600	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
408	28-360-01	191.367	189.907	1.460	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
409	28-380-02	190.711	189.241	1.470	1				1	1.00														1	1.87		1.87	
410	28-380-01	190.080	188.610	1.470	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
411	28-390-05	196.132	194.187	1.945	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
412	28-390-04	194.780	192.690	2.090	1				1	1.00																		
413	28-390-03	193.224	191.244	1.980	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
414	28-390-02	191.770	189.820	1.950	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
415	28-390-01	190.303	188.643	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
416	28-400-01	189.452	188.042	1.410	1				1	1.00														1	1.87		1.87	
417	28-410-03	196.249	194.449	1.800	1			1		1.00	1	2.86	7.2	2.86														
418	28-410-02	195.002	192.962	2.040	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
419	28-410-01	193.560	191.535	2.025	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
420	28-430-02	192.126	190.066	2.060		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
421	28-430-01	190.560	189.150	1.410	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
422	28-440-02	190.960	189.480	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
423	28-440-01	190.318	188.878	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
424	28-450-01	189.732	188.112	1.620	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
425	28-460-02	189.124	187.374	1.750	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
426	28-460-01	188.000	186.070	1.930		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
427	28-220-06	200.139	198.709	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
428	28-220-05	199.614	198.069	1.545	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
429	28-220-04	199.054	197.564	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
430	28-220-03	198.495	197.015	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
431	28-220-02	197.897	195.977	1.920	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
432	28-220-01	196.684	195.264	1.420	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
433	28-230-06	195.921	194.351	1.570	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
434	28-230-05	194.886	193.011	1.875	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
435	28-230-04	193.489	191.579	1.910			1		1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
436	28-230-03	192.067	190.457	1.610	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
437	28-230-02	191.217	189.697	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
438	28-230-01	190.331	188.801	1.530	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
439	28-320-10	189.319	187.849	1.470	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
440	28-320-09	188.907	187.427	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
441	28-320-08	188.499	187.049	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
442	28-320-07	188.068	186.628	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
443	28-320-06	187.799	186.349	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
444	28-320-05	187.553	186.043	1.510	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
445	28-320-04	187.392	185.917	1.475	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
446	28-320-03	187.259	185.774	1.485	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
447	28-320-02	187.099	185.619	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
448	28-320-01	186.949	185.449	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
449	28-470-02	186.908	185.193	1.715	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
450	28-470-01	186.286	184.786	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
451	28-270-01	194.422	192.982	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
452	28-290-02	193.676	192.106	1.570	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
453	28-290-01	193.031	191.511	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
454	28-240-02	197.944	196.422	1.522	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
455	28-240-01	197.100	195.644	1.456	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
456	28-260-04	196.443	194.658	1.785	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					53	3	1	2	55	57.00	2	5.72	14.4	5.72	51	95.37	306.0	95.37	0	0.00	0.0	0.00	0.00	2	3.74	0.00	3.74	0.00
57.0					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高 〔m〕	計画下流管低高 〔m〕	マンホール内高低差 〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
400	28-350-04	190.043	188.603	1.440	1			1		1.00								0.160		
401	28-350-03	189.140	187.725	1.415		1			1	1.00										
402	28-350-02	188.248	186.838	1.410	1				1	1.00										
403	28-350-01	187.340	185.880	1.460	1				1	1.00										
404	28-360-05	195.665	194.075	1.590	1				1	1.00										
405	28-360-04	194.721	192.996	1.725	1				1	1.00	1									
406	28-360-03	193.513	191.933	1.580	1				1	1.00										
407	28-360-02	192.445	190.845	1.600	1				1	1.00										
408	28-360-01	191.367	189.907	1.460	1				1	1.00										
409	28-380-02	190.711	189.241	1.470	1				1	1.00										
410	28-380-01	190.080	188.610	1.470	1				1	1.00										
411	28-390-05	196.132	194.187	1.945	1				1	1.00										
412	28-390-04	194.780	192.690	2.090	1				1	1.00	1									
413	28-390-03	193.224	191.244	1.980	1				1	1.00										
414	28-390-02	191.770	189.820	1.950	1				1	1.00										
415	28-390-01	190.303	188.643	1.660	1				1	1.00										
416	28-400-01	189.452	188.042	1.410	1				1	1.00										
417	28-410-03	196.249	194.449	1.800	1			1		1.00								0.160		
418	28-410-02	195.002	192.962	2.040	1				1	1.00										
419	28-410-01	193.560	191.535	2.025	1				1	1.00										
420	28-430-02	192.126	190.066	2.060		1			1	1.00										
421	28-430-01	190.560	189.150	1.410	1				1	1.00										
422	28-440-02	190.960	189.480	1.480	1				1	1.00										
423	28-440-01	190.318	188.878	1.440	1				1	1.00										
424	28-450-01	189.732	188.112	1.620	1				1	1.00										
425	28-460-02	189.124	187.374	1.750	1				1	1.00										
426	28-460-01	188.000	186.070	1.930		1			1	1.00										
427	28-220-06	200.139	198.709	1.430	1				1	1.00										
428	28-220-05	199.614	198.069	1.545	1				1	1.00										
429	28-220-04	199.054	197.564	1.490	1				1	1.00										
430	28-220-03	198.495	197.015	1.480	1				1	1.00										
431	28-220-02	197.897	195.977	1.920	1				1	1.00										
432	28-220-01	196.684	195.264	1.420	1				1	1.00										
433	28-230-06	195.921	194.351	1.570	1				1	1.00										
434	28-230-05	194.886	193.011	1.875	1				1	1.00										
435	28-230-04	193.489	191.579	1.910			1		1	1.00										
436	28-230-03	192.067	190.457	1.610	1				1	1.00										
437	28-230-02	191.217	189.697	1.520	1				1	1.00										
438	28-230-01	190.331	188.801	1.530	1				1	1.00										
439	28-320-10	189.319	187.849	1.470	1				1	1.00										
440	28-320-09	188.907	187.427	1.480	1				1	1.00										
441	28-320-08	188.499	187.049	1.450	1				1	1.00										
442	28-320-07	188.068	186.628	1.440	1				1	1.00										
443	28-320-06	187.799	186.349	1.450	1				1	1.00										
444	28-320-05	187.553	186.043	1.510	1				1	1.00										
445	28-320-04	187.392	185.917	1.475	1				1	1.00										
446	28-320-03	187.259	185.774	1.485	1				1	1.00										
447	28-320-02	187.099	185.619	1.480	1				1	1.00										
448	28-320-01	186.949	185.449	1.500	1				1	1.00										
449	28-470-02	186.908	185.193	1.715	1				1	1.00										
450	28-470-01	186.286	184.786	1.500	1				1	1.00										
451	28-270-01	194.422	192.982	1.440	1				1	1.00										
452	28-290-02	193.676	192.106	1.570	1				1	1.00										
453	28-290-01	193.031	191.511	1.520	1				1	1.00										
454	28-240-02	197.944	196.422	1.522	1				1	1.00										
455	28-240-01	197.100	195.644	1.456	1				1	1.00										
456	28-260-04	196.443	194.658	1.785	1				1	1.00										
補助対象小計					53	3	1	2	55	57.00	2	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.32	0.00	0.00

57.0

57

汚水マンホール数量集計表

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
457	28-260-03	195.148	193.488	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
458	28-260-02	193.977	192.332	1.645	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
459	28-260-01	192.906	191.471	1.435	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
補助対象小計					3	0	0	0	3	3.00	0	0.00	0.0	0.00	3	5.61	18.0	5.61	0	0.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

3.0　　3　　3

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
補助対象分合計					433	21	5	8	451	459	8	22.88	57.6	22.88	397	742.39	2382.0	742.39	15	28.05	90.0	28.05	0.00	17	31.79	16.83	11.22	3.74

459　　459

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
単独費分合計					174	6	2	0	182	182	0	0	0	0	171	319.77	1026.0	319.77	7	13.09	42.0	9.35	3.74	3	5.61	0.00	3.74	1.87

182　　182

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
457	28-260-03	195.148	193.488	1.660	1				1	1.00										
458	28-260-02	193.977	192.332	1.645	1				1	1.00										
459	28-260-01	192.906	191.471	1.435	1				1	1.00										
補助対象小計					3	0	0	0	3	3.00	0	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

3.0

3

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
補助対象分合計					433	21	5	8	451	459	17	3	3.75	3.75	2	12.0	3.74	1.280	0.374	0.450

459

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
単独費分合計					174	6	2	0	182	182	1	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.000	0.000	0.050

182

汚水マンホール数量集計表

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
単1	25-241-02			0.000	1				1	1.00														1	1.87			1.87
単2	25-241-01			0.000	1				1	1.00																		
単3	25-410-04	194.944	193.124	1.820	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単4	25-410-03	193.718	192.228	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単5	25-810-03	192.628	191.158	1.470	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単6	25-930-02	191.316	189.976	1.340	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単7	26-050-03	189.563	187.793	1.770	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単8	26-690-02	187.860	186.130	1.730	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単9	26-670-02	191.688	189.648	2.040	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単10	26-670-01	190.545	188.795	1.750	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単11	26-660-01	190.782	188.692	2.090	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単12	26-660-02	192.138	189.778	2.360	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単13	26-030-03	195.670	193.980	1.690	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単14	26-630-03	198.350	196.870	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単15	26-630-02	196.865	195.395	1.470	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単16	26-610-03	199.379	197.739	1.640	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単17	26-610-02	199.203	197.253	1.950	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単18	26-560-06	204.075	203.145	0.930	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単19	26-580-02	203.089	200.969	2.120	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単20	25-990-03	201.801	199.701	2.100	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単21	26-000-02	198.738	196.768	1.970	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単22	26-000-01	197.269	195.789	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単23	25-870-02	198.056	196.586	1.470	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単24	25-870-01	197.511	195.951	1.560	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単25	25-840-02	201.111	199.581	1.530		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単26	25-840-01	200.664	199.014	1.650	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単27	25-880-02	197.629	196.229	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単28	25-850-02	200.398	198.788	1.610	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単29	25-850-01	200.279	198.549	1.730	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単30	25-780-07	208.016	206.706	1.310	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単31	25-600-01	209.620	208.140	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単32	25-590-03	211.794	210.154	1.640	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
単33	25-590-02	211.318	209.538	1.780	1				1	1.00									1	1.87	6.0		1.87					
単34	25-450-02	211.810	210.450	1.360	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
単35	25-450-01	211.305	209.805	1.500	1				1	1.00									1	1.87	6.0		1.87					
単36	25-440-04	212.294	210.924	1.370	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単37	25-440-03	211.464	210.194	1.270		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単38	26-190-06	211.333	210.043	1.290	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単39	26-190-05	211.081	209.661	1.420	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単40	25-470-02	209.882	208.602	1.280	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単41	25-470-01	209.822	208.432	1.390	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単42	25-520-04	209.754	208.294	1.460	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単43	25-520-03	209.530	208.050	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単44	25-500-01	209.637	208.137	1.500	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単45	26-170-03	209.484	208.254	1.230	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単46	26-170-02	209.355	208.095	1.260	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単47	26-240-01	209.600	208.230	1.370	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単48	26-230-04	208.457	207.137	1.320	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単49	26-230-05	208.602	207.332	1.270	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単50	26-390-03	205.395	204.005	1.390	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単51	26-390-02	205.006	203.686	1.320	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単52	26-420-04	206.493	204.973	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単53	26-420-03	206.344	204.644	1.700	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単54	26-430-03	204.113	203.413	0.700	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単55	26-430-02	204.254	203.274	0.980	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単56	26-300-02	208.964	207.344	1.620	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単57	26-300-01	208.746	207.086	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単独費分合計					55	2	0	0	57	57.00	0	0.00	0.0	0.00	51	95.37	306.0	95.37	4	7.48	24.0	3.74	3.74	1	1.87	0.00	0.00	1.87
					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯　撤去復旧	石張舗装　撤去復旧			コンクリート乗入　撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート 乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
単1	25-241-02			0.000	1				1	1.00										0.025
単2	25-241-01			0.000	1				1	1.00	1									0.025
単3	25-410-04	194.944	193.124	1.820	1				1	1.00										
単4	25-410-03	193.718	192.228	1.490	1				1	1.00										
単5	25-810-03	192.628	191.158	1.470	1				1	1.00										
単6	25-930-02	191.316	189.976	1.340	1				1	1.00										
単7	26-050-03	189.563	187.793	1.770	1				1	1.00										
単8	26-690-02	187.860	186.130	1.730	1				1	1.00										
単9	26-670-02	191.688	189.648	2.040	1				1	1.00										
単10	26-670-01	190.545	188.795	1.750	1				1	1.00										
単11	26-660-01	190.782	188.692	2.090	1				1	1.00										
単12	26-660-02	192.138	189.778	2.360	1				1	1.00										
単13	26-030-03	195.670	193.980	1.690	1				1	1.00										
単14	26-630-03	198.350	196.870	1.480	1				1	1.00										
単15	26-630-02	196.865	195.395	1.470	1				1	1.00										
単16	26-610-03	199.379	197.739	1.640	1				1	1.00										
単17	26-610-02	199.203	197.253	1.950	1				1	1.00										
単18	26-560-06	204.075	203.145	0.930	1				1	1.00										
単19	26-580-02	203.089	200.969	2.120	1				1	1.00										
単20	25-990-03	201.801	199.701	2.100	1				1	1.00										
単21	26-000-02	198.738	196.768	1.970	1				1	1.00										
単22	26-000-01	197.269	195.789	1.480	1				1	1.00										
単23	25-870-02	198.056	196.586	1.470	1				1	1.00										
単24	25-870-01	197.511	195.951	1.560	1				1	1.00										
単25	25-840-02	201.111	199.581	1.530		1			1	1.00										
単26	25-840-01	200.664	199.014	1.650	1				1	1.00										
単27	25-880-02	197.629	196.229	1.400	1				1	1.00										
単28	25-850-02	200.398	198.788	1.610	1				1	1.00										
単29	25-850-01	200.279	198.549	1.730	1				1	1.00										
単30	25-780-07	208.016	206.706	1.310	1				1	1.00										
単31	25-600-01	209.620	208.140	1.480	1				1	1.00										
単32	25-590-03	211.794	210.154	1.640	1				1	1.00										
単33	25-590-02	211.318	209.538	1.780	1				1	1.00										
単34	25-450-02	211.810	210.450	1.360	1				1	1.00										
単35	25-450-01	211.305	209.805	1.500	1				1	1.00										
単36	25-440-04	212.294	210.924	1.370	1				1	1.00										
単37	25-440-03	211.464	210.194	1.270		1			1	1.00										
単38	26-190-06	211.333	210.043	1.290	1				1	1.00										
単39	26-190-05	211.081	209.661	1.420	1				1	1.00										
単40	25-470-02	209.882	208.602	1.280	1				1	1.00										
単41	25-470-01	209.822	208.432	1.390	1				1	1.00										
単42	25-520-04	209.754	208.294	1.460	1				1	1.00										
単43	25-520-03	209.530	208.050	1.480	1				1	1.00										
単44	25-500-01	209.637	208.137	1.500	1				1	1.00										
単45	26-170-03	209.484	208.254	1.230	1				1	1.00										
単46	26-170-02	209.355	208.095	1.260	1				1	1.00										
単47	26-240-01	209.600	208.230	1.370	1				1	1.00										
単48	26-230-04	208.457	207.137	1.320	1				1	1.00										
単49	26-230-05	208.602	207.332	1.270	1				1	1.00										
単50	26-390-03	205.395	204.005	1.390	1				1	1.00										
単51	26-390-02	205.006	203.686	1.320	1				1	1.00										
単52	26-420-04	206.493	204.973	1.520	1				1	1.00										
単53	26-420-03	206.344	204.644	1.700	1				1	1.00										
単54	26-430-03	204.113	203.413	0.700	1				1	1.00										
単55	26-430-02	204.254	203.274	0.980	1				1	1.00										
単56	26-300-02	208.964	207.344	1.620	1				1	1.00										
単57	26-300-01	208.746	207.086	1.660	1				1	1.00										
単独費分合計					55	2	0	0	57	57.00	1	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.05

57

汚水マンホール数量集計表

測点	マンホール番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
単58	26-310-01	209.411	207.861	1.550	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単59	26-280-03	210.350	208.780	1.570	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単60	26-280-04	211.486	209.936	1.550	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単61	26-470-08	208.952	207.582	1.370	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単62	26-470-07	208.170	206.650	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単63	26-510-03	209.057	207.527	1.530	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単64	26-510-02	208.375	206.795	1.580	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単65	25-960-05	206.152	204.542	1.610	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単66	25-970-03	203.617	202.017	1.600	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単67	25-970-04	205.446	203.856	1.590	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単68	26-540-07	206.536	204.876	1.660	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
単69	26-540-06	206.259	204.429	1.830	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
単70	27-280-13	198.691	197.237	1.454	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単71	27-280-12	199.788	197.111	2.677	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単72	27-360-12	199.073	197.330	1.743	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単73	27-360-11	197.981	196.203	1.778			1		1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単74	27-300-12	197.837	196.317	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単75	27-300-11	197.684	196.163	1.521	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単76	27-310-09	195.621	194.066	1.555	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単77	27-310-08	195.391	193.665	1.726	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単78	27-430-11	190.680	188.713	1.967	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単79	27-430-10	189.991	188.484	1.507	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単80	27-390-04	189.329	187.314	2.015	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単81	27-390-03	187.938	185.915	2.023	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単82	27-390-02	186.537	184.524	2.013	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単83	27-440-07	187.098	185.480	1.618	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単84	27-440-06	186.179	184.622	1.557	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単85	27-410-02	185.362	183.444	1.918	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単86	27-410-01	183.935	182.125	1.810	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単87	27-370-01	184.554	183.159	1.395	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単88	27-210-14	200.289	198.944	1.345	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単89	27-210-13	200.174	198.684	1.490		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単90	26-810-09	200.803	199.338	1.465		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単91	26-810-08	200.570	199.050	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単92	26-490-06	201.303	199.753	1.550	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単93	26-490-07	201.654	200.114	1.540	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単94	26-490-08	201.799	200.399	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単95	26-730-04	201.535	199.918	1.617	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単96	26-730-03	201.134	199.546	1.588	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単97	26-760-04	200.901	199.383	1.518	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単98	26-760-03	200.538	198.966	1.572	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単99	26-750-05	201.050	199.515	1.535	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単100	26-750-04	200.740	199.207	1.533	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単101	26-820-03	199.540	198.020	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単102	26-840-04	199.130	197.601	1.529	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単103	26-840-03	198.852	197.365	1.487	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単104	26-840-02	198.575	197.077	1.498	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単105	26-790-03	198.366	196.780	1.586	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単106	26-790-02	198.044	196.476	1.568	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単107	26-790-01	197.757	196.319	1.438	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単108	28-080-08	176.796	175.136	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単109	27-700-07	190.721	189.255	1.466	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単110	27-700-06	189.672	188.167	1.505	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単111	27-690-09	192.507	191.077	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単112	27-690-08	191.720	190.300	1.420	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単113	27-570-07	194.328	192.888	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単114	27-570-06	193.550	192.097	1.453	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単独費分合計					54	2	1	0	57	57.00	0	0.00	0.0	0.00	55	102.85	330.0	102.85	2	3.74	12.0	3.74	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
単58	26-310-01	209.411	207.861	1.550	1				1	1.00										
単59	26-280-03	210.350	208.780	1.570	1				1	1.00										
単60	26-280-04	211.486	209.936	1.550	1				1	1.00										
単61	26-470-08	208.952	207.582	1.370	1				1	1.00										
単62	26-470-07	208.170	206.650	1.520	1				1	1.00										
単63	26-510-03	209.057	207.527	1.530	1				1	1.00										
単64	26-510-02	208.375	206.795	1.580	1				1	1.00										
単65	25-960-05	206.152	204.542	1.610	1				1	1.00										
単66	25-970-03	203.617	202.017	1.600	1				1	1.00										
単67	25-970-04	205.446	203.856	1.590	1				1	1.00										
単68	26-540-07	206.536	204.876	1.660	1				1	1.00										
単69	26-540-06	206.259	204.429	1.830	1				1	1.00										
単70	27-280-13	198.691	197.237	1.454	1				1	1.00										
単71	27-280-12	199.788	197.111	2.677	1				1	1.00										
単72	27-360-12	199.073	197.330	1.743	1				1	1.00										
単73	27-360-11	197.981	196.203	1.778			1		1	1.00										
単74	27-300-12	197.837	196.317	1.520	1				1	1.00										
単75	27-300-11	197.684	196.163	1.521	1				1	1.00										
単76	27-310-09	195.621	194.066	1.555	1				1	1.00										
単77	27-310-08	195.391	193.665	1.726	1				1	1.00										
単78	27-430-11	190.680	188.713	1.967	1				1	1.00										
単79	27-430-10	189.991	188.484	1.507	1				1	1.00										
単80	27-390-04	189.329	187.314	2.015	1				1	1.00										
単81	27-390-03	187.938	185.915	2.023	1				1	1.00										
単82	27-390-02	186.537	184.524	2.013	1				1	1.00										
単83	27-440-07	187.098	185.480	1.618	1				1	1.00										
単84	27-440-06	186.179	184.622	1.557	1				1	1.00										
単85	27-410-02	185.362	183.444	1.918	1				1	1.00										
単86	27-410-01	183.935	182.125	1.810	1				1	1.00										
単87	27-370-01	184.554	183.159	1.395	1				1	1.00										
単88	27-210-14	200.289	198.944	1.345	1				1	1.00										
単89	27-210-13	200.174	198.684	1.490		1			1	1.00										
単90	26-810-09	200.803	199.338	1.465		1			1	1.00										
単91	26-810-08	200.570	199.050	1.520	1				1	1.00										
単92	26-490-06	201.303	199.753	1.550	1				1	1.00										
単93	26-490-07	201.654	200.114	1.540	1				1	1.00										
単94	26-490-08	201.799	200.399	1.400	1				1	1.00										
単95	26-730-04	201.535	199.918	1.617	1				1	1.00										
単96	26-730-03	201.134	199.546	1.588	1				1	1.00										
単97	26-760-04	200.901	199.383	1.518	1				1	1.00										
単98	26-760-03	200.538	198.966	1.572	1				1	1.00										
単99	26-750-05	201.050	199.515	1.535	1				1	1.00										
単100	26-750-04	200.740	199.207	1.533	1				1	1.00										
単101	26-820-03	199.540	198.020	1.520	1				1	1.00										
単102	26-840-04	199.130	197.601	1.529	1				1	1.00										
単103	26-840-03	198.852	197.365	1.487	1				1	1.00										
単104	26-840-02	198.575	197.077	1.498	1				1	1.00										
単105	26-790-03	198.366	196.780	1.586	1				1	1.00										
単106	26-790-02	198.044	196.476	1.568	1				1	1.00										
単107	26-790-01	197.757	196.319	1.438	1				1	1.00										
単108	28-080-08	176.796	175.136	1.660	1				1	1.00										
単109	27-700-07	190.721	189.255	1.466	1				1	1.00										
単110	27-700-06	189.672	188.167	1.505	1				1	1.00										
単111	27-690-09	192.507	191.077	1.430	1				1	1.00										
単112	27-690-08	191.720	190.300	1.420	1				1	1.00										
単113	27-570-07	194.328	192.888	1.440	1				1	1.00										
単114	27-570-06	193.550	192.097	1.453	1				1	1.00										
単独費分合計					54	2	1	0	57	57.00	0	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

57

汚水マンホール数量集計表

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
単115	27-550-07	196.075	194.674	1.401	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単116	27-550-06	195.820	194.372	1.448	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単117	27-640-03	197.809	196.226	1.583	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単118	27-640-02	197.000	195.436	1.564	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単119	27-540-07	197.662	195.979	1.683	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単120	27-540-06	196.594	194.890	1.704	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単121	27-590-07	192.951	191.415	1.536	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単122	27-590-06	192.434	190.901	1.533	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単123	27-620-05	184.210	182.022	2.188	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単124	27-620-04	182.774	180.685	2.089	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単125	27-620-03	181.305	179.525	1.780	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単126	27-520-05	194.556	192.902	1.654	1				1	1.00									1	1.87	6.0	1.87						
単127	27-500-03	199.750	198.350	1.400	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単128	27-500-02	199.184	197.659	1.525	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単129	27-250-04	198.751	197.321	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単130	27-250-03	197.910	196.455	1.455	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単131	27-490-05	201.046	199.666	1.380		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単132	27-490-04	201.113	199.553	1.560	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単133	27-230-04	199.601	198.016	1.585	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単134	27-230-03	198.547	196.887	1.660	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単135	27-220-10	201.978	200.538	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単136	27-220-09	201.740	200.310	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単137	27-060-10	200.069	198.579	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単138	27-060-09	199.657	198.187	1.470	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単139	27-070-08	197.925	196.375	1.550	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単140	27-070-07	197.251	195.756	1.495	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単141	27-020-05	197.142	195.702	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単142	27-020-04	196.815	195.400	1.415	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単143	27-020-03	196.537	194.807	1.730	1				1	1.00														1	1.87		1.87	
単144	27-030-01	195.701	194.206	1.495	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単145	27-170-03	196.135	194.650	1.485	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単146	27-170-02	195.503	194.006	1.497	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単147	26-990-05	197.142	195.702	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単148	26-990-04	196.815	195.400	1.415	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単149	27-000-01	195.701	194.206	1.495	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単150	27-150-03	196.135	194.650	1.485	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単151	27-150-02	195.503	194.006	1.497	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単152	27-120-03	196.877	195.437	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単153	27-100-06	199.720	198.620	1.100	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単154	28-170-10	201.210	199.720	1.490	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単155	28-170-09	200.314	198.794	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単156	28-170-08	199.380	197.860	1.520	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単157	28-220-08	201.021	199.591	1.430	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単158	28-220-07	200.615	199.135	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単159	28-330-13	199.794	198.364	1.430	1				1	1.00														1	1.87		1.87	
単160	28-330-12	199.020	197.630	1.390	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単161	28-360-07	197.790	196.180	1.610	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単162	28-360-06	196.711	195.101	1.610	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単163	28-390-07	198.991	197.051	1.940	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単164	28-390-06	197.578	195.603	1.975	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単165	28-410-05	198.783	196.973	1.810	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単166	28-410-04	197.525	195.745	1.780	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単167	28-240-03	198.745	197.280	1.465	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単168	28-270-03	197.092	195.257	1.835			1		1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単169	28-270-02	195.721	193.906	1.815	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単170	28-250-01	197.066	195.697	1.369	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単171	28-280-01	194.248	192.708	1.540	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単独費分合計					55	1	1	0	57	57.00	0	0.00	0.0	0.00	54	100.98	324.0	100.98	1	1.87	6.0	1.87	0.00	2	3.74	0.00	3.74	0.00
					57										57													

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ40mm/1袋 [袋]	植栽帯　撤去復旧	石張舗装　撤去復旧			コンクリート乗入　撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
単115	27-550-07	196.075	194.674	1.401	1				1	1.00										
単116	27-550-06	195.820	194.372	1.448	1				1	1.00										
単117	27-640-03	197.809	196.226	1.583	1				1	1.00										
単118	27-640-02	197.000	195.436	1.564	1				1	1.00										
単119	27-540-07	197.662	195.979	1.683	1				1	1.00										
単120	27-540-06	196.594	194.890	1.704	1				1	1.00										
単121	27-590-07	192.951	191.415	1.536	1				1	1.00										
単122	27-590-06	192.434	190.901	1.533	1				1	1.00										
単123	27-620-05	184.210	182.022	2.188	1				1	1.00										
単124	27-620-04	182.774	180.685	2.089	1				1	1.00										
単125	27-620-03	181.305	179.525	1.780	1				1	1.00										
単126	27-520-05	194.556	192.902	1.654	1				1	1.00										
単127	27-500-03	199.750	198.350	1.400	1				1	1.00										
単128	27-500-02	199.184	197.659	1.525	1				1	1.00										
単129	27-250-04	198.751	197.321	1.430	1				1	1.00										
単130	27-250-03	197.910	196.455	1.455	1				1	1.00										
単131	27-490-05	201.046	199.666	1.380		1			1	1.00										
単132	27-490-04	201.113	199.553	1.560	1				1	1.00										
単133	27-230-04	199.601	198.016	1.585	1				1	1.00										
単134	27-230-03	198.547	196.887	1.660	1				1	1.00										
単135	27-220-10	201.978	200.538	1.440	1				1	1.00										
単136	27-220-09	201.740	200.310	1.430	1				1	1.00										
単137	27-060-10	200.069	198.579	1.490	1				1	1.00										
単138	27-060-09	199.657	198.187	1.470	1				1	1.00										
単139	27-070-08	197.925	196.375	1.550	1				1	1.00										
単140	27-070-07	197.251	195.756	1.495	1				1	1.00										
単141	27-020-05	197.142	195.702	1.440	1				1	1.00										
単142	27-020-04	196.815	195.400	1.415	1				1	1.00										
単143	27-020-03	196.537	194.807	1.730	1				1	1.00										
単144	27-030-01	195.701	194.206	1.495	1				1	1.00										
単145	27-170-03	196.135	194.650	1.485	1				1	1.00										
単146	27-170-02	195.503	194.006	1.497	1				1	1.00										
単147	26-990-05	197.142	195.702	1.440	1				1	1.00										
単148	26-990-04	196.815	195.400	1.415	1				1	1.00										
単149	27-000-01	195.701	194.206	1.495	1				1	1.00										
単150	27-150-03	196.135	194.650	1.485	1				1	1.00										
単151	27-150-02	195.503	194.006	1.497	1				1	1.00										
単152	27-120-03	196.877	195.437	1.440	1				1	1.00										
単153	27-100-06	199.720	198.620	1.100	1				1	1.00										
単154	28-170-10	201.210	199.720	1.490	1				1	1.00										
単155	28-170-09	200.314	198.794	1.520	1				1	1.00										
単156	28-170-08	199.380	197.860	1.520	1				1	1.00										
単157	28-220-08	201.021	199.591	1.430	1				1	1.00										
単158	28-220-07	200.615	199.135	1.480	1				1	1.00										
単159	28-330-13	199.794	198.364	1.430	1				1	1.00										
単160	28-330-12	199.020	197.630	1.390	1				1	1.00										
単161	28-360-07	197.790	196.180	1.610	1				1	1.00										
単162	28-360-06	196.711	195.101	1.610	1				1	1.00										
単163	28-390-07	198.991	197.051	1.940	1				1	1.00										
単164	28-390-06	197.578	195.603	1.975	1				1	1.00										
単165	28-410-05	198.783	196.973	1.810	1				1	1.00										
単166	28-410-04	197.525	195.745	1.780	1				1	1.00										
単167	28-240-03	198.745	197.280	1.465	1				1	1.00										
単168	28-270-03	197.092	195.257	1.835			1		1	1.00										
単169	28-270-02	195.721	193.906	1.815	1				1	1.00										
単170	28-250-01	197.066	195.697	1.369	1				1	1.00										
単171	28-280-01	194.248	192.708	1.540	1				1	1.00										
単独費分合計					55	1	1	0	57	57.00	0	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

57

汚水マンホール数量集計表

測点	マンホール番号	計画高 〔m〕	計画下流管低高 〔m〕	マンホール内高低差 〔m〕	マンホール蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ハイジャスター標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替有				車道部 舗装撤去復旧 斜壁取替無				歩道部 舗装撤去復旧					インターロッキング 撤去復旧				
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=40 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 面積 t=30 [m2]	舗装撤去 舗装盤切断 [m]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版取壊 面積 t=60 [m2]	AS復旧歩道 面積t=30 [m2]	AS復旧車道 面積t=40 [m2]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]
単172	28-420-02	192.808	191.153	1.655	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単173	28-420-01	192.472	190.907	1.565	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単174	28-300-02	192.970	191.530	1.440	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単175	28-300-01	192.667	191.087	1.580	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単176	28-440-04	192.147	190.637	1.510	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単177	28-440-03	191.544	190.064	1.480	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単178	28-370-01	190.995	189.575	1.420	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単179	28-180-03	192.914	191.492	1.422		1			1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単180	28-180-02	192.720	191.235	1.485	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単181	28-340-04	192.577	191.127	1.450	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
単182	28-340-03	192.278	190.793	1.485	1				1	1.00					1	1.87	6.0	1.87										
				0.000																								
				0.000																								
				0.000																								
				0.000																								
単独費分合計					10	1	0	0	11	11.00	0	0.00	0.0	0.00	11	20.57	66.0	20.57	0	0.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

11

11

測点	ﾏﾝﾎｰﾙ番号	計画高〔m〕	計画下流管低高〔m〕	マンホール内高低差〔m〕	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替 T-14			斜壁 t=450 [基]	アンカーボルト設置 [箇所]	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ標準調整厚さ 40mm/1袋 [袋]	植栽帯 撤去復旧	石張舗装 撤去復旧			コンクリート乗入 撤去復旧			Co取壊し		
					調整リング無 [箇所]	調整リング有 t=100 [箇所]	調整リング有 t=150 [箇所]				舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装版再利用撤去面積 [m2]	復旧石張 面積 [m2]	舗装撤去 箇所数 [箇所]	舗装撤去 Co盤切断 [m]	AS復旧乗入 面積t=50 [m2]	斜壁 t=600 [m3]	コンクリート乗入部 [m3]	巻立Co [m3]
単172	28-420-02	192.808	191.153	1.655	1				1	1.00										
単173	28-420-01	192.472	190.907	1.565	1				1	1.00										
単174	28-300-02	192.970	191.530	1.440	1				1	1.00										
単175	28-300-01	192.667	191.087	1.580	1				1	1.00										
単176	28-440-04	192.147	190.637	1.510	1				1	1.00										
単177	28-440-03	191.544	190.064	1.480	1				1	1.00										
単178	28-370-01	190.995	189.575	1.420	1				1	1.00										
単179	28-180-03	192.914	191.492	1.422		1			1	1.00										
単180	28-180-02	192.720	191.235	1.485	1				1	1.00										
単181	28-340-04	192.577	191.127	1.450	1				1	1.00										
単182	28-340-03	192.278	190.793	1.485	1				1	1.00										
				0.000																
				0.000																
				0.000																
				0.000																
単独費分合計					10	1	0	0	11	11.00	0	0	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

11

平 面 図（1） S=1：3000



● 補助対象箇所
N=459箇所

● 市単独費箇所
N=182箇所

● 更新済MH

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	平面図(1)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

平 面 図（2） S=1：3000



● 補助対象箇所
N=459箇所

● 市単独費箇所
N=182箇所

● 更新済MH

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	平面図(2)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

平 面 図（3） S=1：3000



● 補助対象箇所
N=459箇所

● 市単独費箇所
N=182箇所

● 更新済MH

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	平面図(3)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

舗装取壊種別平面図（1）S=1：3000



○ 車道部　N=575箇所
● 歩道部　N=23箇所
● インターロッキング　N=20箇所
● 植栽帯　N=18箇所
● 石張り　N=3箇所
● コンクリート乗入　N=2箇所
● 更新済MH

工事名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	舗装取壊種別平面図（1）		
縮尺	図示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

舗 装 取 壊 種 別 平 面 図 (2) S=1：3000



○ 車道部　N=575箇所
● 歩道部　N=23箇所
● インターロッキング　N=20箇所
● 植栽帯　N=18箇所
● 石張り　N=3箇所
● コンクリート乗入　N=2箇所
● 更新済MH

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	舗装取壊種別平面図（2）		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

舗 装 取 壊 種 別 平 面 図 (3) S=1：3000



○ 車道部　N=575箇所
● 歩道部　N=23箇所
● インターロッキング　N=20箇所
● 植栽帯　N=18箇所
● 石張り　N=3箇所
● コンクリート乗入　N=2箇所
● 更新済MH

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	舗装取壊種別平面図（3）		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

舗 装 復 旧 種 別 平 面 図 (1) S=1：3000



○ 車道部　N=584箇所
● 歩道部　N=29箇所
● AS乗入部　N=7箇所
● 植栽帯　N=18箇所
● 石張り　N=3箇所

● 更新済MH

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	舗装復旧種別平面図（1）		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

舗 装 復 旧 種 別 平 面 図 (2) S=1：3000



○ 車道部 N=584箇所
● 歩道部 N=29箇所
● AS乗入部 N=7箇所
● 植栽帯 N=18箇所
● 石張り N=3箇所

● 更新済MH

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	舗装復旧種別平面図（2）		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

舗装復旧種別平面図（3）S=1：3000



○ 車道部　N=584箇所
● 歩道部　N=29箇所
● AS乗入部　N=7箇所
● 植栽帯　N=18箇所
● 石張り　N=3箇所

● 更新済MH

工事名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	舗装復旧種別平面図（3）		
縮尺	図示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

補助部舗装取壊展開図(1)　1:100

1～11



インターロック面積　A=1.87m2

巻立Co面積　A=0.25m2
t＝100

巻立Co体積 V=0.025m3

12～18



巻立Co面積　A=0.25m2
t＝100

巻立Co体積 V=0.025m3

19



As面積　A=2.86m2
舗装版切断　L=7.20m

20～38



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

39



As面積　A=2.86m2
舗装版切断　L=7.20m

40～64



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

65



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

66～80



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

81



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

82～83



Co面積　A=1.87m2
Co体積　V=0.187m2
Co舗装版切断　L=6.00m

84～91



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

92～93



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

94



As面積　A=2.86m2
舗装版切断　L=7.20m

95～162



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

163



As面積　A=2.86m2
舗装版切断　L=7.20m

164～187



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

188



As面積　A=2.86m2
舗装版切断　L=7.20m

189～287



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

288



As面積　A=2.86m2
舗装版切断　L=7.20m

289～301



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

302～303



304～305



石張面積　A=0.94m2
舗装版切断　L=6.00m

306



石張面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

307



308～310



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

311～312





舗装版切断箇所

車道部
歩道部
インターロッキング
植栽帯
石張り
コンクリート乗入

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	補助部舗装取壊展開図(1)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

補助部舗装取壊展開図(2)　1:100

313～314



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

315



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

316



317～318



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

319～320



インターロック面積　A=1.87m2

321～369



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

370



インターロック面積　A=1.87m2

371



372～374



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

375



376～387



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

388



インターロック面積　A=1.87m2

389～399



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

400



As面積　A=2.86m2
舗装版切断　L=7.20m

401～404



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

405



406～408



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

409



インターロック面積　A=1.87m2

410～411



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

412



413～415



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

416



インターロック面積　A=1.87m2

417



As面積　A=2.86m2
舗装版切断　L=7.20m

418～459



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m



舗装版切断箇所

車道部
歩道部
インターロッキング
植栽帯
石張り
コンクリート乗入

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	補助部舗装取壊展開図(2)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

単費部舗装取壊展開図(1)　1:100

単1



インターロック面積　A=1.87m2

巻立Co面積　A=0.25m2
t＝100
巻立Co体積 V=0.025m3

単2



巻立Co面積　A=0.25m2
t＝100
巻立Co体積 V=0.025m3

単3～単31



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

単32～単35



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

単36～単67



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

単68～単69



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

単70～単125



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

単126



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

単127～単142



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

単143



インターロック面積　A=1.87m2

単144～単158



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m

単159



インターロック面積　A=1.87m2

単160～単182



As面積　A=1.87m2
舗装版切断　L=6.00m



舗装版切断箇所

車道部
歩道部
インターロッキング
植栽帯
石張り
コンクリート乗入

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	単費部舗装取壊展開図(1)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

補助部舗装復旧展開図(1)　1:100



工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	補助部舗装復旧展開図(1)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

補助部舗装復旧展開図(2)　1:100





車道部
乗入舗装
歩道部
植栽帯
石張り

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	補助部舗装復旧展開図(2)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

単費部舗装復旧展開図(1)　1:100

単1



As面積　A=1.87m2

単2



単3～単31



As面積　A=1.87m2

単32



As面積　A=1.87m2

単33



As面積　A=1.87m2

単34



As面積　A=1.87m2

単35



As面積　A=1.87m2

単36～単67



As面積　A=1.87m2

単68～単69



As面積　A=1.87m2

単70～単125



As面積　A=1.87m2

単126



As面積　A=1.87m2

単127～単182



As面積　A=1.87m2



車道部
乗入舗装
歩道部
植栽帯
石張り

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	単費部舗装復旧展開図(1)		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

Co取壊構造図　S=1：50

既設コンクリート斜壁断面



(0.4*0.4*3.14-0.3*0.3*3.14) =0.219

(0.55*0.55*3.14-0.45*0.45*3.14) =0.314

(0.219+0.314) /2*0.6=0.160〔m3〕

工 事 名	令和元年度皐ケ丘・桜ケ丘 地内マンホール蓋取替工事		
施工箇所	可児市　皐ケ丘　桜ケ丘　地内		
図面の種類	コンクリート取壊構造図		
縮　　尺	図 示	図面番号	
設計部署	可児市 水道部 下水道課		

図番	

組立１号マンホール標準図

縦断面図



横断面図



平面図



底部工材料表（内径φ200mm）

１ヶ所当り

種別	形状・寸法	計算式	単位	数量
砕石基礎	ＲＣ－４０	$\pi/4\times1.100^2$	m^2	０．９５
コンクリート	１８－８－２５	$\pi/4\times0.900^2\times(0.200/2+0.170+0.020/2)-\pi/4\times0.200^2\times1/2\times0.900$	m^3	０．１６
モルタル上塗	１：２ t=２cm	$\pi/4\times0.900^2+\pi\times0.200\times1/2\times0.900-0.200\times0.900$	m^2	０．７４

図名	組立１号マンホール標準図				
分類	４－３	縮尺	—	図番	
可児市水道部下水道課					

図番

車道用人孔蓋標準図（T－14）



シールロック取付座詳細図





③コネクタ詳細図



コネクタ取付座詳細図





⑤シールロック詳細図

カバー・フレーム断面図





⑥コネクタガイド詳細図



フレーム、コネクタガイド取付詳細図



②フレーム平面図（1：6）



①カバー平面図（1：6）



⑩仮キャップ



⑧外枠キャップ詳細図



キャップ取付断面図



⑨キャップ詳細図

品番	名称	材質	個数	備考
1	カバー（蓋）	ＦＣＤ７００	1	
2	フレーム（枠）	ＦＣＤ６００	1	
3	コネクタ（蝶番）	ＦＣＤ６００	1	
4	ストッパ	ナイロン	1	ボルト・Uナット
5	シールロック	ＦＣＤ６００	1	ボルト・Uナット
6	コネクタガイド	ＦＣＤ６００	1	取付部品
7	ＡＪフレームホルダ	ポリアセタール他	3	
8	外枠キャップ	ナイロン	7	
9	キャップ	ナイロン	7	
１０	仮キャップ	ナイロン	—	
１１	Ｏリング大	ニトリルゴム	7	
１２	Ｏリング小	ニトリルゴム	7	

図名	車道用人孔蓋T-14（無収縮モルタル用）参考図				
分類	４－１１	縮尺	—	図番	

可児市水道部下水道課