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こども工-1

可児市立土田小学校第２キッズクラブ新築工事

◎注意事項

　この内訳書の工事項目及び数量は、積算する上での参考
資料です。
　積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出し
積算して下さい。



こども工-1 工事箇所
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必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安全確保についても十分な対策
を施すこと。

工事保険について

生コンクリートについて
本工事に使用する生コンクリート（均しコンクリートを除く）については、水セメント比60％以下とし、品質を証明する書
類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

工事施工について

契約書18条第1項第1号から5号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行うこと。

受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう
努めること。

工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当
の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければな
らない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

工事着手前に、可児市基準点（世界測地系）を用い、境界（座標）を確認すること。また、特に指示しない限り、構造物
を官民境界とするため、官民境界と構造物の位置を示した図面等にて施工した構造物が民地を侵していないことを
報告すること。

施工区間と現道との取付については、交通の支障とならないよう充分留意すること。

特  記  仕  様  書

受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特
記仕様書は共通仕様書に優先する。

受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなけれ
ばならない。

受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において工事請負代金額が500 万円以上の工事について、工事実績
情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を
提出し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、登録内容の変
更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、完了時は完成後、土曜日、日曜日、祝日
等を除き10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。変更登録時は、工期、技術者に
変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事
請負代金500万円未満に変更する場合には変更時登録を行うものとする。なお、変更時と完成時の間が10日間に満
たない場合は、変更時の提示を省略できる。

提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合
簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、別添様式に基づき、電
子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項につ
いては、監督員と協議する。

産業廃棄物の適正処理について

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確
認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正
に処理されていることを確認しなければならない。

建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場
合は、別途協議する。ただし、建設発生土が100m3未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場
を変更する時は監督員に報告するものとする。

使用材料

金     額 円 内消費税相当額 円

工事名 可児市立土田小学校第２キッズクラブ新築工事

理         由  工　　事　　概　　要 

　平成24年度に新築したキッズクラブ（放課
後児童クラブ）が児童数の増加により手狭に
なってきたため、別棟で新築を行う。

　建築工事　一式

　電気設備工事　一式

　機械設備工事　一式

　・キッズクラブ（軽量鉄骨造、平屋建て、床面積：154.52㎡）×1棟

工事番号 可児市　土田　地内 施設名 可児市立土田小学校
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(１) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由
が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、
可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号により可児
市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基
づき、指名停止等の措置を行うことがある。

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決
定すること。

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間につい
て、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に
加入するものとする。

ワンデーレスポンスの取組について

この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」
に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議
のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材搬入、仮設工事等が開始されるまでの
期間）については主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日について
は、請負契約締結後、監督職員と打ち合わせにおいて定める。
また、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）事務手続き、後片付け等のみが残っ
ている期間については、主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は発注
者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
その他

現場代理人の兼務について

実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速
やかに監督員へ報告すること。

受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

(２) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができな
いときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

暴力団等による不当介入における通報義務について

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締
結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止し
ている期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。
また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。
　１．他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
　２．他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
　３．兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。
　４．兼務を行う工事の請負代金額の合計が2，500万円未満であること。
　５．発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。
なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていな
いと監督員の認めた場合は、兼務を取り消すものとする。
現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなけれ
ばならない。

電子納品について

別紙建物性能特記事項及び図面特記仕様による。



建物性能特記事項 

事 業 名 称 可児市立土田小学校第２キッズクラブ新築工事 

工 事 場 所 
可児市立 土田 地内 

可児市土田 4226-1 

指 示 事 項 特  記  事  項 

１．一般事項 1-1 工事範囲 

・土田小学校敷地内の既存植栽の伐採・伐根及び枝剪定、アスファルト舗装

の一部撤去・新設、擁壁新設、花壇新設、砕石敷、増圧ポンプ新設、ポー

チ部（庇、ウッドデッキ）等。 

・新築建物一式（建築・電気設備・機械設備）。 

1-2 契約不適合責任期間内の建物のメンテナンス 

 ・施工不良による躯体、建物内外装の破損部分については、補修・調整を行

うこと。 

 ・児童生徒、教職員又は第三者の責によるものは、本件に含めないものとす

る。 

２．建築確認申請等の

手続き 

2-1 建築基準法による建築確認申請 

 ・別紙図面等は積算する上での参考資料であるため、建築確認申請を行う前

に設計図面等を提出して承諾を得ること。 

 ・設計にあたり、地盤調査（スウェーデン式サウンディング試験等）を実施

し、地耐力等を確認の上で地盤改良の設計を行うこと。 

・受注者にて建築確認申請に係わる図書を作成のうえ、申請を行い、確認済

証の交付まで行うこと。また、建物完成後の完了検査申請書を作成の上、

完了検査を受検し、検査済証の交付まで行うこと。（申請手数料は別途） 

 ・建築確認申請に必要となる他法令（消防法、都市計画法、上下水道増改築

届等）の申請・届出を行うこと。 

2-2 建設リサイクル法による届出 

 ・届出の必要はありません。 

３．建築工事監理及び

検査等 

3-1 建築工事監理 

・建築工事監理については、発注者にて行う。 

3-2 工事検査について 

・市監督員と協議のうえ、工事段階毎に検査を受けること。（擁壁施工時、増

圧ポンプ施工時、地盤改良時、建物位置、基礎配筋、基礎出来形、軽量鉄

骨躯体終了時、完成時） 

４．建築工事 4-1 キッズクラブ建物 

・校  舎 軽量鉄骨造（ブレース構造）平屋建て ※内ブレースとする。 

多目的教室兼児童課外活動待機室：2室 

建築面積：172.86 ㎡ 床面積：154.52 ㎡ 

 ・建物の規模は、参考図面参照のうえ、配置に影響のないようにすること。 

 ・間取りについては、参考図面参照のうえ、各教室に必要な設備機器・什器

類が設置できるものとすること。 

 ・構造は軽量鉄骨造とするが、構造形式はプレハブメーカーの規格・モジュ



ールとして差し支えないこととする。 

・建物で使用する部材は全て建築基準法に適合するものであり、構造上支障

のないこと。 

・建物の基礎は、鉄筋コンクリート造布基礎とする。 

・地盤改良にあたり、セメント又はセメント系固化材を使用する場合は、六

価クロム溶出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下である

ことを確認すること。 

 ・給排水設備・電気設備については、現地調査を実施し、既設設備を考慮し

た引込箇所を設計図面に反映すること。 

 ・消防設備については、消防法に基づき適正な位置・数量を設置すること。 

 ・外壁窯業系サイディング等、主要な建築仕上材料は、事前に市監督員に見

本品を提出して、承諾を得ること。 

4-2 VOC 測定について 

・室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物（VOC）の放出量の少な

い材料とし、完成時に VOC 測定を行うこと。 

 測定対象物質：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベ

ンゼン・ニチルベンゼン・スチレン 

  測定方法：パッシブ法 

測定場所：多目的教室兼児童課外活動待機室 

4-3 その他 

・参考図面参照のこと。 

５．安全対策 5-1 工事中の仮囲い 

 ・施工範囲を区分けするため、高さ 1.8ｍ程度の波形鋼板で仮囲いを設置し

て、部外者の侵入を防止すること。（ゲート：1箇所、延長：162ｍ程度） 

5-2 現場事務所 

 ・施工管理・打合せ等、必要に応じて現場事務所を設置すること。 

  設置箇所については、仮囲い内とする。 

5-3 資機材搬入路 

 ・資機材搬入路計画書を作成し、着工前までに提出して承諾を得ること。 

また、大型資材の搬入出時に交通誘導警備員（有資格者）を配置すること。 

5-4 その他 

 ・工事期間中の仮設計画については、着工前までに提出して承諾を得ること。 

６．給排水設備工事 6-1 工事範囲 

 ・給水設備については、既存給水管より取出し、新設増圧ポンプ経由の上で

引込とする。 

 ・排水設備については、西側汚水桝取替えの上、既存配管に接続とする。 

・雨水設備については、北側敷地内側溝に接続。 

 ・給排水設備の設置箇所及び数量については、参考図面を参照のうえ、詳細

については協議の上決定する。 

７．電気設備工事 7-1 工事範囲 

 ・電話線工事は、本件に含めないものとする。（空配管及び端子盤の設置まで） 

・コンセントについては、建物規模に応じた適正数量を設置すること。 



８．空調換気設備工事 8-1 エアコンについて 

・多目的教室兼児童課外活動待機室のエアコンについては、天井カセット型

（冷房 7.1kW 暖房 8.0kW）3 台とし、室外機には防護ネットを取り付ける

こと。 

・静養室のエアコンは、壁掛型（冷房 2.8kW 暖房 3.6kW）1台とする。 

8-2 換気設備扇について 

・参考図面に記載された換気扇、及び建築基準法シックハウス対策用常時

（24h）換気扇及び自然給気口を参考図面参照のうえ設置のこと。 

９．仕上ユニット 9-1 仕上ユニット品 

 ・ロッカー、下足入れ、ブラインド（湯沸室）、カーテン（レール共）、ピク

トサイン、室名札、消火器、手洗いシンク、ミニキッチン等については本工

事に含む。  

10．外構 10-1 擁壁 

・北側法面部分に H=800 のコンクリート擁壁新設。 

10-2 その他 

 ・ウッドデッキ新設、既設階段踏面モルタル塗り、透水性アスファルト舗装

一部新設、砕石敷、花壇黒土敷等。 

11．解体 11-1 既設植栽の撤去 

 ・敷地内で、新築建物に支障となる植栽の伐採・伐根（切株伐根を含む）。 

11-2 工作物の撤去 

 ・敷地内のアスファルト舗装一部、畑枕木枠、水栓柱及び水栓柱側給水管等。 

12. その他 12-1 周辺環境への配慮 

 ・本工事施工にあたり、周辺環境に対して影響を与えない様、養生・整理 

  清掃・安全対策に十分留意して、市監督員と協議の上、施工を行う。 

 ・工事着手以前に監督員と協議を行い、解体及び躯体工事時の騒音・粉塵、 

  塗装工事の悪臭等、周囲に影響を及ぼす恐れのある工事に対して注意を 

  はらうこと。また施工方法・手順・時期・時間についても、土田小学校や

土田地区センター等周囲に支障のないように配慮をすること。 

 ・着工前に、土田小学校及び土田地区センターに全体工事内容と予想される

周囲に影響を及ぼす恐れのある工事を事前に説明し、承諾を得ること。 

12-2 新型コロナウイルス対策 

 ・新型コロナウイルスの影響から、マスク着用推奨、定例会議や訓練等の実

施に対する密集空間への対策、入場者への体温測定等感染防止の対策を実施

すること。また感染防止対策について施工計画書等に記載すること。 

12-3 提出図面 

 ・設計図及び完成図を各 2部製本して提出すること。 

 



可児市立土田小学校第２キッズクラブ新築工事

Ａ 建築工事 1.00 式

Ｅ 電気設備工事 1.00 式

Ｍ 機械設備工事 1.00 式

Ⅰ 直接工事費　　　計 1.00 式

Ⅱ 共通仮設費 （共通仮設工事費積上分を含む） 1.00 式

　 純工事費　　　計 　 　

　
Ⅲ 現場管理費 1.00 式

工事原価　　　計

　 　 　
　

Ⅳ 一般管理費等負担額 1.00 式

工事価格　　計

　
Ⅴ 消費税相当額 1.00 式

総　　合　　計

金　　　　額 備　　　　　　　　　　考記号 工    事    名    称 摘　　　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価

　　総　括 1 内訳書　　　



記号 工    事    名    称 摘　　　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額 備　　　　　　　　　　考

可児市立土田小学校第２キッズクラブ新築工事

A 建築工事 1 式

E 電気設備工事 1 式

M 機械設備工事 1 式

計

P.　1



Ａ 建築工事

A-1 直接仮設工事 1 式

A-2 基礎・土間工事 1 式

A-3 本体工事 1 式

A-4 屋根及び樋工事 1 式

A-5 外壁工事 1 式

A-6 防水工事 1 式

A-7 タイル工事 1 式

A-8 木工事 1 式

A-9 金属工事 1 式

A-10 左官工事 1 式

A-11 建具工事 1 式

A-12 塗装･吹付工事 1 式

A-13 内外装工事 1 式

A-14 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 1 式

A-15 外構工事 1 式

A-16 解体・撤去工事 1 式

計

　　Ｐ．  　　2

金　　　　額単位仕　　　　　様 摘　　　　要単　　価名　　　　　称 数　  量



A-1 直接仮設工事

水盛遣方 基礎・土間 1.0 式

墨出し 内装・外装 1.0 式

外部足場 ﾋﾟｹ足場 600幅 巾木、手摺含む 407.0 m2

外部足場 ﾈｯﾄ張り 347.0 m2

外部足場 昇降設備 15.0 基

外部足場 屋根渡り 2.0 ヶ所

立馬 4.0 台

内部足場 脚立･足場板等 178.0 m2

災害防止 水平安全ﾈｯﾄ 178.0 m2

災害防止 親綱・ｽﾀﾝｼｮﾝ 178.0 m2

災害防止 電工ﾄﾞﾗﾑ等 155.0 m2

養生費 1.0 式

片付清掃費 1.0 式

美装費 床・ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ程度（2回） 155.0 m2

仮設材運搬費 4t車(往復) 1.0 式

計

改め計
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数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様



A-2 基礎･土間工事

基礎下柱状改良

3SG-ｃube
600Φ　3.1ｍ　300kg/㎥仮定 1.0 式

土間下地盤改良 ｔ＝600　60kg/㎥仮定 1.0 式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ M16 SNR490B 84.0 本

布基礎 FG1 ⊥-400x170-170x800 55.9 m

布基礎 FG2　XO通り側 ⊥-400x170-170x800 8.3 m

布基礎 FG3　下屋基礎 □-500x500 4.6 m

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（下記以外の土間）
(GL+300)

t=120 砕石t=100 WMφ6-150X150
防湿ｼｰﾄt=0.15 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt=25 砂敷きt=30 57.2 m2

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（玄関）
(GL+240)

t=120 砕石t=100 WMφ6-150X150
防湿ｼｰﾄt=0.15 3.6 m2

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（保育室）
(GL+250)

t=120 砕石t=100 WMφ6-150X150
 防湿ｼｰﾄt=0.15 93.8 m2

下屋柱根巻 □-300×300 2.0 ヶ所

外部ｺﾝｸﾘｰﾄ
(踏段)

t=120 砕石t=100 WMφ6-150X150
防湿ｼｰﾄt=0.15 1.0 式

外部ｺﾝｸﾘｰﾄ
(室外機基礎)

t=120 砕石t=100 WMφ6-150X150
防湿ｼｰﾄt=0.15 1.0 式

土間打設時
段差部分型枠 11.6 ｍ

ﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 小型ﾌﾞｰﾑ車 4.0 回

　　Ｐ．  　　4

単　　価 金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位



重機回送費 1.0 式

計

改め計
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



A-3 本体工事

本体価格 1.0 式

部品費 1.0 式

集積費 1.0 式

運搬費 1.0 式

建て方費 1.0 式

重機損料 1.0 式

計

改め計
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金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価



A-4 屋根及び樋工事

屋根 折板 重ね式
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5 H=88 ハゼ
式 162.0 m2

結露防止材 無機質高充填ﾌｫｰﾑt=4 155.0 m2

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=88　ﾊｾﾞ用 108.0 m

水止面戸 H=88　ﾊｾﾞ用 20.1 m

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 H=88　ﾊｾﾞ用 20.1 m

取合水切 水上側　下地別 20.1 m

取合水切 妻側　下地別 15.6 m

取合水切 水下側　下地別 20.1 m

水切面戸 20.1 m

ｲｰﾌﾞｽﾍﾞﾝﾂ 58.5 m

笠木 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6mm 56.8 m

谷樋(FB下地共) 谷コイル0.5mm 20.1 m

ﾄﾞﾚﾝ VP100 2.0 個

ｴﾙﾎﾞ VP100 4.0 個

竪樋 VP100　ﾂｶﾐSUS 8.0 m

庇 屋根 折板 重ね式
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5 H=88 ﾎﾞﾙﾄ
式 26.9 m2

庇 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=88 21.0 m

　　Ｐ．  　7

数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様



庇 水止面戸 H=88 4.2 m

取合水切 19.4 m

水切面戸 4.2 ｍ

谷樋(FB下地共) 谷コイル0.5mm 4.2 m

ﾄﾞﾚﾝ VP75 2.0 個

ｴﾙﾎﾞ VP75 4.0 個

竪樋 VP75　ﾂｶﾐSUS 4.0 m

部材搬入費 1.0 式

荷上げ費
25tﾗﾌﾀｰ
1日程度 1.0 式

珪酸カルシウム版 ｔ＝5.0　目透かし貼り　EP塗装共 33.9 ｍ２

計

改め計
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



A-5 外壁工事

土台水切 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.35 56.4 m

透湿防水ｼｰﾄ 224.0 m2

外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ
t=16  ｼｰﾙ込
ﾆﾁﾊ ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞVｼﾘｰｽﾞ程度 224.0 m2

外壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｺｰﾅｰ
同質出隅L=455
t=16 107.0 本

外壁 ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ 10*10 133.0 m

外壁 ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ 10*10 建具廻り 61.2 m

計

改め計
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



A-6 防水工事

内部ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

外部ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.0 式

計

改め計
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金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価



A-7 ﾀｲﾙ工事

床ﾀｲﾙ下地 2.2 m2

床 磁器質ﾀｲﾙ 300角 ﾓﾙﾀﾙ下地共 2.2 m2

汚垂石 ﾊｲﾄﾞﾛﾃｸﾄﾀｲﾙ 600*900 2.0 枚

計

改め計
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摘　　　　要数　  量 単位 単　　価 金　　　　額名　　　　　称 仕　　　　　様



A-8 木工事

床 構造用合板 t=15 93.8 m2

床 ﾗﾜﾝ合板 t=12 93.8 m2

額縁 25*180　MDFｼｰﾄ貼り 61.2 m

壁　木製見切 81.4 ｍ

計

改め計
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仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称



A-9 金属工事

軽量鉄骨 内壁下地 LGS 65形 @303 167.0 m2

軽量鉄骨 内壁下地 開口加工 61.2 m

軽量鉄骨壁下地 65+65形@303 21.0 m2

軽量鉄骨 壁下地 LGS 65形 @303 106.0 m2

軽量鉄骨 壁下地 開口補強 65形用 44.4 m

軽量鉄骨 天井下地 LGS 19形 @303 155.0 m2

軽量鉄骨 天井下地 天井点検口 開口補強 8.0 ｹ所

天井点検口 ｱﾙﾐ製 450□ 8.0 ｹ所

計

改め計
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



A-10 左官工事

基礎天端ﾓﾙﾀﾙ 布基礎 W=170 64.2 m

基礎打放ｼ補修 H=300 56.8 m

基礎 誘発目地 幅10㎜ ＠3000 13.9 m

床 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え 155.0 m2

雑左官 補修他 1.0 式

計

改め計
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金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価



A-11 建具工事

WD-1 木製両開き戸 1400*2000 MDFｼｰﾄ貼り 1.0 ｹ所

WD-2 木製片引き戸 800*2000 MDFｼｰﾄ貼り 1.0 ｹ所

WD-3 木製片引き戸 900*2000 MDFｼｰﾄ貼り 2.0 ｹ所

WD-4 木製両開き戸 1500*2000 MDFｼｰﾄ貼り 1.0 ｹ所

WD-5 木製片開き戸 800*2000 MDFｼｰﾄ貼り 2.0 ｹ所

建具用吊込調整費 7.0 ｹ所

ガラス 熱処理透明ガラスt=4 4.0 ヶ所

AD-1　ｱﾙﾐ製ﾗﾝﾏFIX付き
外倒し排煙窓引分け半自動ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

3430*2660
1.0 ヶ所

AW-1 ｱﾙﾐ製掃出し窓
1600*2370
緩衝ｺﾞﾑ付仕様 1.0 ｹ所

AW-2 ｱﾙﾐ製引違い窓
1600*1300
緩衝ｺﾞﾑ付仕様 5.0 ｹ所

AW-2a ｱﾙﾐ製引違い窓
(2連)

3200*1300
緩衝ｺﾞﾑ付仕様 1.0 ｹ所

AW-3 ｱﾙﾐ製引違い窓（AW-３a共）
690*900
緩衝ｺﾞﾑ付仕様 2.0 ｹ所

AW-4 ｱﾙﾐ製引違い窓
690*1300
緩衝ｺﾞﾑ付仕様 1.0 ｹ所

AW-5 ｱﾙﾐ製横すべり出し窓
690*300

1.0 ｹ所
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数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様



複層ｶﾞﾗｽ
学校用
PT4+A6+PT4 26.7 m2

複層ｶﾞﾗｽ 型板4+A6+FL3 2.3 m2

ｼﾘｺﾝ 8*8 246.0 m2

衝突防止ﾏｰｸ SUS30 24.0 枚

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
TA40　ｱﾙﾐｴｯｼﾞ
ﾒﾗﾐﾝ化粧板　巾木 1.0 式

計

改め計
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



A-12 塗装･吹付工事

鉄骨建方後
塗装 ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ程度 46.8 坪

鉄骨塗装 雑塗装 46.8 坪

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り SOP 木部 細幅 81.4 m

計

改め計
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



A-13 内外装工事

床　乾式二重床H=50 CP支持脚+際ﾈﾀ含む(ﾌｸﾋﾞ　CP-F) 93.8 m2

床 ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ t=4 93.8 m2

床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.5 ｻﾝｹﾞﾂ NT350程度 93.8 m2

床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄ 41.4 m2

床 抗菌ﾋﾞﾆﾙ床ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0 16.3 m2

巾木 ﾋﾞﾆｰﾙｿﾌﾄ H=60 110.0 m

内壁 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 24kg/m3 167.0 m2

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 183.0 m2

壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+9.5 2重貼り 100.0 m2

壁 合板下地 t=12 43.3 m2

壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ｻﾝｹﾞﾂ AA級（防汚・抗菌） 191.0 m2

壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ｻﾝｹﾞﾂ　HARD WALL程度 69.6 ｍ2

壁　掲示ｸﾛｽ 43.3 m2

壁 化粧珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6 ｱｰﾊﾞﾝS 捨貼りPBt=12.5共 27.4 m2

壁 ｸﾛｽ耐震目地 49.0 m

天井 裏断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100 24kg/m3 155.0 m2
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ 準不燃 60.9 m2

天井　吸音石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 93.7 m2

廻り縁 塩ﾋﾞ製 123.0 m

計

改め計
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仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称



A-14 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

床見切り ｽﾃﾝﾚｽ製への字程度 4.3 m

床見切り ｱﾙﾐ製への字程度 3.0 m

壁　可動間仕切り壁（保育室間仕
切）

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
W6900×H2700　パネル見込32 1.0 ｹ所

面台下地 H=1200程度 天板別途計上 4.3 m

面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 天板D=150 2.7 m

面台 ｽﾃﾝﾚｽ製 1.6 m

ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ 1800*2000 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ｼﾝｸﾞﾙ)共 1.0 ｹ所

ﾌﾟﾚｰﾝｶｰﾃﾝ 1800*1500 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ｼﾝｸﾞﾙ)共 7.0 ｹ所

名称ﾌﾟﾚｰﾄ（室内） ｱﾙﾐ製既製品　壁付 80*300 3.0 ｹ所

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
150*150
平付け程度 2.0 ｹ所

小屋裏換気
125φ
(SUS製深形ﾌｰﾄﾞ) 6.0 ヶ所

下足入れ40人用
7段　スチール既製品
(W1530*D340*H1204) 1.0 ヶ所

下足入れ30人用
5段　スチール既製品
(W1530*D340*H880) 1.0 ヶ所

ロッカー
3段5列　スチール既製品
(W1760*D380*H880) 5.0 ヶ所

備品関係運搬設置費 1.0 回

ミニキッチン
間口1500用、電気温水器
IHﾋｰﾀｰ100V、混合水栓共 1 箇所
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



手洗いステンレス製シンク 600×1600　エプロン付 1 箇所

消火器 10型　スタンド付 1 本

計

改め計
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金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価



A-15 外構工事

階段（Ａ） RC造 5.0 ｍ

擁壁 H=800 27.0 ｍ

ウッドデッキ下土間コンクリート 1 式

ウッドデッキ 鋼製束・根太、床点検口（１箇所）含む 16.3 m2

コンクリート縁石ブロック W150×H200×L600 14.2 ｍ

地先境界ブロック W120×H120×L600 3.0 ｍ

透水性アスファルト舗装 路盤、フィルター層共 41.5 m2

砕石敷 厚80　転圧共 22.9 m2

増圧ポンプ基礎 1600×1300 1 箇所

花壇黒土敷 客土 2.3 m3

既設階段踏面モルタル塗 1 式

計

改め計
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名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要



A-16 解体・撤去工事

アスファルト舗装撤去 29.8 m2

アスファルトカッター 8.4 ｍ

樹木・伐採伐根 幹周　90cm以上 2.0 本

樹高　50～100cm 8.0 本

樹木枝一部伐採 伐採枝周30ｃｍ 2.0 本

切株伐根 株周　90cm以上 1.0 本

畑　枕木枠撤去 34 ｍ

発生材積込費 アスファルト類 0.9 m3

木屑 6.4 m3

発生材運搬費 アスファルト類 0.9 m3

木屑 6.4 m3

発生材処分費 アスファルト類 0.9 m3

木屑 6.4 m3
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仕　　　　　様 摘　　　　要名　　　　　称 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額



計

改め計
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金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価



E 電気設備工事

E-1 幹線設備工事 1 式

E-2 電灯・コンセント設備工事 1 式

E-3 弱電設備工事 1 式

計

　　Ｐ．  　　25

単位 金　　　　額単　　価仕　　　　　様 数　  量 摘　　　　要名　　　　　称



E-1 幹線設備工事

分電盤 鋼製屋内壁掛　鋼製指定色塗装 1 台

空調機器給電 三相200V 3 箇所

動力盤 ステンレス製屋外防水型 1 台

接地工事 1 箇所

配線・配管工事 ボックス共 1 式

計

改め計
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仕　　　　　様 数　  量 摘　　　　要単位名　　　　　称 金　　　　額単　　価



E-2 電灯・コンセント設備工事

LED照明器具
A
LEKT412523N-LS9 同等品 10 台

LED照明器具
Ｂ
LEKT212163N-LS9 同等品 3 台

LED照明器具
C
LEKT412323N-LS9 同等品 3 台

LED照明器具
D
LEKT412323N-LS9 同等品 4 台

LED照明器具
E
LEDD87001L(W)-LS 同等品 2 台

LED照明器具
F
LEDB88911Y 同等品 3 台

誘導灯 FBK-10601N-LS17 同等品 2 台

非常用照明 LEDEM13221N 同等品 2 台

人感センサー　親機 WTK24819　同等品 4 箇所

人感センサー　子機 WTK2910　同等品 2 箇所

埋込コンセント 2P15A×2　新金属プレート共 23 箇所

埋込スイッチ 1P15A×2　新金属プレート共 8 箇所

配線・配管工事 ボックス共 1 式

計

改め計
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仕　　　　　様 摘　　　　要単位 単　　価数　  量名　　　　　称 金　　　　額



E-3 弱電設備工事

電話モジュラージャック 新金属プレート共 1 箇所

端子盤・電話保安器盤 鋼製屋内壁掛　鋼製指定色塗装 1 箇所

非常警報設備 埋込縦型　複合型 1 箇所

配線・配管工事 ボックス共 1 式

計

改め計
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金　　　　額 摘　　　　要単位仕　　　　　様名　　　　　称 数　  量 単　　価



M 機械設備工事

M-1 給水設備工事 1 式

M-2 排水設備工事 1 式

M-3 衛生設備工事 1 式

M-4 空調設備工事 1 式

計
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単位 摘　　　　要単　　価 金　　　　額名　　　　　称 数　  量仕　　　　　様



M-1 給水設備工事

散水栓 T28UNH13同等品ボックス共 1 箇所

自在水栓 T200SNR13C同等品 3 箇所

増圧ポンプ
NF3-400S、受水槽TAK4-50同等
品、架台 1 台

同上取付費 1 台

給水管 保温材・弁類共 1 式

土工事 機械 1 式

（撤去関係）

既設仕切弁撤去 土間斫り含む 1 箇所

プラグ止 VP13 1 箇所

既存給水管撤去　水栓柱撤去共 VP13　5.9ｍ 1 式

計

改め計
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数　  量 金　　　　額 摘　　　　要単　　価単位名　　　　　称 仕　　　　　様



M-2 排水設備工事

排水桝　汚水
塩ビ製蓋付
LT100-100 2 箇所

排水桝　雨水
塩ビ製蓋付
LT100-100 4 箇所

床上掃除口 COA100 3 箇所

床上掃除口 COA50 2 箇所

通気金物 ＶＣ－Ｓ２ 1 箇所

排水・通気管 1 式

土工事 機械 1 式

＜撤去関係＞

排水桝撤去 機械 2 箇所

＜支障雨水排水設備切替関係＞

雨水配管口塞ぎ VP100 1 式

雨水排水管 VP100 11.6 ｍ

雨水排水桝
塩ビ製蓋付
LT100-100 1 箇所

土工事 1 式

計

改め計

　　Ｐ．  　31

単　　価 金　　　　額 摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位



M-3 衛生設備工事

洗面器
MV45　カウンター一体型ブラケット
TENA41A　同等品 2 箇所

洋式便器
CS232BA、SH232BA、
TCF58830AM、YH702同等品 3 箇所

小便器ストール UFS900WR同等品 2 箇所

掃除流し SK22A同等品 1 箇所

Ｌ型手摺 T112CL9同等品 2 箇所

小便器手摺 T112CU22同等品 1 箇所

鏡 YM3560A 2 箇所

水石鹸入れ TS125R 2 箇所

計

改め計
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摘　　　　要名　　　　　称 単位仕　　　　　様 数　  量 単　　価 金　　　　額



M-4 空調設備工事

空調機
天井カセット形 室外機防護ネット取付
冷房：7.1kW・暖房：8.0kW 3 箇所

冷媒・ドレン配管 1 式

壁付換気扇
EF-1
250φ　ウェザーカバー共 2 箇所

トイレ用換気扇　天井埋込
EF-2
150φ　ウェザーカバー共 2 箇所

湯沸室用換気扇　天井埋込
EF-3
150φ　フード、ウェザーカバー共 1 箇所

壁付換気扇
EF-4
150φ　ウェザーカバー共 2 箇所

給気口
OA-1
150φ　ウェザーカバー共 2 箇所

フレキシブルダクト 150φ 5 ｍ

ルームエアコンディショナー

壁掛け形　室外機防護ネット取付
3.6W　ダイキンS36XTCXS同等品 1 台

計

改め計
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金　　　　額 摘　　　　要単　　価名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位



共通仮設費（積上げ分）

室内　環境測定 6種　3箇所測定 1 式

工事仮囲い 波板亜鉛鉄板H=1.8ｍ 162.0 ｍ

工事仮囲い内支障物撤去・復旧

グラウンド整地・補修：820㎡、発生土処分、
ブランコ安全柵一時撤去・復旧

1 式

工事出入口 キャスターゲートW6.0ｍ×H1.50 1 箇所

敷鉄板 58.1 m2

交通誘導員 17 日

乗入れ仮設斜路 1 式

確認申請等各種申請料 確認機関への申請手数料は別
途

1 式

地盤調査

スウェーデン式サウンディング試験
GL-3.7m　4箇所 14.8 ｍ

計

改め計
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摘　　　　要仕　　　　　様 数　  量名　　　　　称 単位 単　　価 金　　　　額



工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等
工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議中機関及び内容（ ）

Ｂ．未協議機関及び内容（ ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．未申請（契約後申請）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容（ ）

Ｂ．未協議内容（ ）

８．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 １．用地補償物件撤去まで着工制限あり Ａ．区間（ＮＯ． ～ＮＯ． ）

Ｂ．着工見込時期（ ）

Ｃ．内容（ ）

２．工事用地の未買収 Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期（ ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否（ ）

３．仮設ヤードの有無 Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 １．施工方法の制限あり Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目（ ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

Ａ．アスベスト含有材あり

４．その他 Ｂ．フロン回収あり

Ｃ．その他（ ）

安 全 対 策 １．交通規制あり Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

２．通学路あり Ａ．登下校時間における車両の通行について施工業者と要協議

Ｂ．仮設歩道必要

２．交通整理員 Ａ．区間（ＮＯ． ～ ）配置人員 人/日
Ｂ．区間（ ）配置人員 人/日
Ｃ．区間（ＮＯ， ～ ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

３．鉄道等の近接作業制限あり Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり（ ）

４．バス路線（運行者との協議） Ａ．協議済内容（ ）

Ｂ．未協議内容（ ）

５．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 １．一般道路（搬入路）の使用制限 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

２．仮設道路の設置条件あり Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備 １．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

２．仮設構造物の転用、兼用あり Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

学校利用者に支障がないよう配慮すること
学校利用者に支障がないよう配慮すること

1

工事作業、車両入場等にあたり、児童等へ危険が及ばないよう対策を講じること。

土田小学校南門入口

可児市立土田小学校第２キッズクラブ新築工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるも
のとする。

２．他機関協議による工程条件あり

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

特記仕様書
（条件明示）

４．占用許可状況（　　　　　　　　）

５．建築確認

７．文化財協議（教育文化財課）

１．関連する別途発注工事あり

土田小学校　工事期間、グラウンド工事利用等

土田小学校側と綿密な協議を行い、学校業務やイベント等に支障のないようにすること。



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ Ｋｍ
１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｃ．盛土、埋め戻し

建 設 発 生 土 ［他工事からの流用］ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｅ．仮置場必要（ ）

関 係 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．便槽の取壊し処分あり

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

Ｂ．建設発生土処理地の関係図書

Ｃ．コブリス

Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｈ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｄ．溶融スラグ使用あり（ ）

Ｅ．再生材を使用できない場合別途協議

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所（ ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．特別なイメージアップ（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

５．その他 Ａ．その他（ ）

工事支障樹木伐採伐根　管理者承諾済

再生材使用及び溶融スラグ

そ の 他

２．支給材あり

１．現場発生材あり

１．再生材使用指定あり

７．占用支障物件あり（その他）

４．占用支承物件あり（下水道）

３．イメージアップあり

１．占用支障物件あり（電気）

２．占用支障物件あり（電話）

排 水 工 関 係

３．占用支障物件あり（水道）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

７．「可児市が発注する公共工事から発生する産業
廃棄物適正処理について」に基づく提出・提示書類
あり



図 面 名 称番号 縮 尺 図 面 名 称番号 縮 尺

図 面 リ ス ト
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可児市立土田小学校第２キッズクラブ新築工事



設　計承　認

scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建築 士　 三  宅  晶  信 　第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

A2 : 1/100
A3 : 

工事名称

所 在 地 岐阜県可児市土田4226-1

用　　途

平屋建て階　　数
の高さ

最高高さ 4.35 m
S.GLから

最高軒高 3.964m

第１種住居地域用途地域  60％指定建蔽率

-防火など -そ の 他 200％指定容積率

敷地面積

30 cm積　　雪

154.52 ㎡

建築面積

延床面積

軽量鉄骨ブレース造構　　造

その他耐火仕様

一　般　概　要

外　部　仕　上　表

基　礎

床

撥水塗装、モルタル補修、目地切 W=10 @3,000

押出法ポリスチレンフォーム(3種b-A) t=25

土間コンクリート t=120 金ゴテ仕上げ、配筋：ワイヤーメッシュφ6-150×150

防湿ポリエチレンフィルム t=0.15、敷砂 t=30

床 土間コンクリート t=120 金ゴテ仕上げ、配筋：ワイヤーメッシュφ6-150×150

(保育室) 防湿ポリエチレンフィルム t=0.15

外　壁
窯業系サイディングボード t=16、取付金具：通気金具 t=15

透湿防水シート t=0.15、鋼製胴縁

屋　根

板　金

鉄部塗装

カラーガルバリウム鋼板 ハゼ締め折板葺 t=0.5 H=88、裏面：ポリエチレンフォーム t=4.0

谷樋：アスファルト被覆鋼板 t=0.5、竪樋：塩ビ製φ100VP、SUS製支持金物

笠木・水切り：カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

本体建物部材：錆止塗装(JIS K 5674)１回塗り

軒裏(北側)：ケイカル板 t=5.0 目透かし貼 ＥＰ塗装

屋根：カラーガルバリウム鋼板 ボルト締め折板葺 t=0.5 H=88

谷樋：アスファルト被覆鋼板 t=0.5、竪樋：塩ビ製φ75VP、SUS製支持金物

幕板：窯業系サイディングボード t=16、鋼製胴縁

ポーチ庇

室　名 床
仕　上　げ 巾木

(高さ)下　　　地
壁

仕　上　げ

下　　　地
天井

仕　上　げ

下　　　地
回り縁 天井高さ 備　　品

●断熱材仕様●

小屋裏：グラスウール（24kg/＊品）t=100 敷込

　壁　：グラスウール（24kg/＊品）t=50 充填

一般部：ビニル床シート(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)t=2.5

土間コンクリート 金ゴテ仕上げ

化粧石膏ボード t=9.5

ＬＧＳ

ソフト
(60)

2,700塩ビ製

同上同上

建　具　仕　上　表

防火上主要な間仕切壁：石膏ボード t=12.5+9.5乾式二重床(フクビ ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ CP-F 同等)

窓用カーテン

上部壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(ｻﾝｹﾞﾂ HARD WALL同等)

※下地石膏ボード

　外周部・一般間仕切り壁：石膏ボード下地 t=12.5

　防火上主要な間仕切り壁：石膏ボード下地 t=12.5+9.5（２枚張り）

水下軒高 3.7  m

構造用合板 t=15、乾式二重床(フクビ ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ CP-F 同等)

(一般部)

捨張り合板 t=12.0

土間コンクリート金ゴテ仕上げ

構造用合板 t=15.0

特記部：合板下地 t=12.0

木製壁見切り ＳＯＰ塗装

上部壁：ビニルクロス AA級

湯沸室
ビニル床シート(ノンスリップ) t=2.5

土間コンクリート 金ゴテ仕上げ

ブラインド、室名札
2,400

ビニルクロス AA級
同上

カーテン仕切り、カーテン仕切り用レール
同上同上

同上

同上 同上更衣室

室名札
同上同上 同上同上 同上

手洗い器、鏡、小便器2台、大便器

窓用カーテンレール(シングル)

同上 同上 同上女子ＷＣ

手洗い器、鏡、大便器2台、手摺り(1ヵ所)

同上 同上同上 同上男子ＷＣ

木製壁見切り ＳＯＰ塗装
上部壁：ビニルクロス AA級

ライニング天板：ＳＵＳ製

上部壁：ビニルクロス AA級

同上

同上

軒裏：ケイカル板 t=5.0 目透かし貼 ＥＰ塗装

ポーチ庇部材：錆止塗装(JIS K 5674)２回塗り

手洗い部天板：メラミンポストフォーム

手洗い部天板：メラミンポストフォーム

同上同上 同上 同上倉庫Ａ

　　　　　　ＳＵＳ製床見切り

同上

同上

玄関ドア前：磁器質タイル 300角

ＬＧＳ

化粧石膏ボード t=9.5

ＬＧＳ

吸音石膏ボード t=9.5

ライニング天板：ＳＵＳ製

踏み段：土間コンクリート t=120 金ゴテ仕上げ、配筋：ワイヤーメッシュφ6-150×150

 柱 ：窯業系サイディングボード t=16、鋼製下地

特記部：掲示板用ビニルクロス

腰　壁：ビニルクロス AA級
ｼﾝｸ周ﾘ：化粧ケイカル板 t=6.0

ＳＵＳ製床見切り

土間コンクリート 金ゴテ仕上げ

小便器前：汚垂れ石

抗菌ビニル床シート t=2.0

アンダーレイ t=4.0

タイルカーペット t=6.5

外周一般壁：合板下地 t=12.0

全範囲：ＬＧＳ

特記部：掲示板用ビニルクロス
木製壁見切り ＳＯＰ塗装
腰　壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(ｻﾝｹﾞﾂ HARD WALL同等)

同上同上

腰　壁：化粧ケイカル板 t=6.0

木製壁見切り ＳＯＰ塗装
抗菌ビニル床シート t=2.0

土間コンクリート 金ゴテ仕上げ

腰　壁：化粧ケイカル板 t=6.0
ライニング壁：化粧ケイカル板 t=6.0

手摺り(小便器・大便器各1ヵ所ずつ)

ＳＵＳ製床見切り

●共通●

　腰壁高さは下記とする

　・ホール、各ＷＣ：FL+1,250

ピクトサイン

ピクトサイン

室名札

全てＦ☆☆☆☆品を使用すること。

形 式

W×H

符
号

備考

ガラス

付属品

姿　図

仕上げ

AD
1 3,430×2,660

ドア、袖壁：学校用強化複層 PT4.0＋A6.0＋TP4.0

木製額縁

上部ランマ：学校用強化複層 PT4.0＋A6.0＋TP4.0

色：ステンカラー

ＦＬ

ＨＣ

数 1

AW
2

アルミ製引違い窓

1,600×1,300

学校用強化複層 PT4.0＋A6.0＋PT4.0

木製額縁

クレセント錠、アングルピース、戸車

レール、付属金物一式、網戸(ＳＵＳ製)

※2a間の柱はアルミ製カバーで覆う

色：ステンカラー

ＦＬ

ＨＣ

7
WD
1

戸先鎌錠(外側シリンダー/内側サムターン)

AW
1

アルミ製掃出し窓（ランマＦＩＸ）

1,600×2,370

木製額縁

クレセント錠、アングルピース、戸車

レール、付属金物一式

色：ステンカラー

ＦＬ

ＨＣ

1

AW
3

アルミ製引違い窓

690×900

型板複層 F4.0＋A6.0＋FL3.0

色：ステンカラー

ＦＬ

ＨＣ

2

学校用強化複層 PT4.0＋A6.0＋TP4.0

※2aは連窓

AW
4

アルミ製引違い窓

690×1,300

型板複層 F4.0＋A6.0＋FL3.0

木製額縁

色：ステンカラー

ＦＬ

ＨＣ

1

AW
5 690×300

型板複層 F4.0＋A6.0＋FL3.0

木製額縁

色：ステンカラー

ＦＬ

ＨＣ

1

クレセント錠、アングルピース、戸車

レール、付属金物一式、網戸(ＳＵＳ製)

クレセント錠、アングルピース、戸車

レール、付属金物一式、網戸(ＳＵＳ製)

2,
66

0

2,
00

0
46

0

3,430 1,600

27
0

2,
37

0
33

0

2,
70

0

1,
07

0
1,

30
0

33
0

1,600

2,
40

0

1,
46

0
90

0

2,
40

0

1,
06

0
1,

30
0

690 690 690

2,
40

0

2,
06

0
30

0

2,
00

0

10
020

0

40 40 40 40

設計ＧＬ

Y5軸 立面図　S=1/100

設計ＧＬ

Y0軸 立面図　S=1/100

設計ＧＬ

アルミカバー

X11軸 立面図　S=1/100

設計ＧＬ

１.姿図は内観図とする。

２.マスターキーを作成する。

３.製作図監督員承認後に製作する。

●特記事項●

６.内部建具には、手挟み防止対策を施すこと。

５.アルミ建具（外部に面する）仕様は、種別：Ａ種、耐風圧性：S-4、気密性：A-3、水密性：W-4、表面処理：B-2種とする。

４.アルミサッシはＹＫＫａｐ、三協アルミ、ＬＩＸＩＬ同等以上とする。

X0軸 立面図　S=1/100

鉄筋コンクリート造、捨てコンクリート t=50、砕石 t=100、柱状改良φ600 L=3,100

土間下改良 H=600

土間下改良 H=600

玄関

ホール （玄関2,710）

室名札

WD
2

木製片引きドア
(有効)W800×H2,000、1ヵ所
戸先鎌錠(外側シリンダー/内側サムターン)

WD
4

木製収納用両開きドア
W1,500×H2,000、1ヵ所
スライド丁番150度開き、簡易シリンダー錠

WD
5

木製片開きドア
W800×H2,000、2ヵ所
表示錠(外側シリンダー/内側サムターン)

各トイレブース：表示錠(内側スライドラッチ)

ＳＫドア：簡易シリンダー錠

WD
3

木製片引きドア(a・bは引込みが左右逆)
(有効)W900×H2,000、2ヵ所
空錠

1

概要仕様・建具表・立面図

網戸(ＳＵＳ製)

ＳＫ、トイレブース(メラミン合板)

ハンドルバー、手挟み防止対策、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(ﾁｪｰﾝ式) ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ(ﾁｪｰﾝ式)、付属金物一式

アルミ製横すべり出し窓ｱﾙﾐ製引分け半自動ﾄﾞｱ（ﾗﾝﾏ付き:一部外倒し窓、袖壁ＦＩＸ）

鎌掛け錠（外側ｼﾘﾝﾀﾞｰ、内側ｻﾑﾀｰﾝ）、SUS沓摺り

引戸ｸﾛｰｻﾞｰ､ｶﾞｲﾄﾞ､ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､戸当り､付属金物一式

ＳＵＳシンク(L=1,600)エプロン付、鏡3枚

ミニキッチン L1,500(IH100V 1口、電気温水器、混合水栓)

トイレブース(メラミン合板)

AP
W6,900×H2,700　パネル６枚　1ヵ所
上レール、壁面カマチ、ドアストッパー、丸落し

タチカワブラインド　パネル間仕切プレイス同等

アルミ可動間仕切　半透明ポリカーパネル

その他

内　部　仕　上　表

●シックハウス対策●

一般事項

　建具・合板・グラスウール・天井裏などは、

構造事項

電気設備

機械設備

消防設備

同上

室外機置場・給水増圧ポンプ置場：土間コンクリート t=120 金ゴテ仕上げ、

　　　　　　　　　　　　　　　　配筋：ワイヤーメッシュφ6-150×150

(有効)W1,400×H2,000、1ヵ所
木製引分けドア　　額付（学校用強化PT4）

額付（学校用強化PT4）

額付（学校用強化PT4）

瑕疵担保 プレハブ建築協会の定める瑕疵担保基準による。

適用基準

その他　設計書による

設計図を基としたプレハブメーカー仕様の設計図書の作成一式

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修（平成31年版）

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修（平成31年版）

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修（平成31年版）

軸部使用鋼材厚：3.2mm以上 使用鉄筋：D16以下 SD295A  D19以上 SD345

布基礎下柱状地盤改良：径600φ　39本程度　添加量300kg/m3　L=3,100まで（スリーエスG-Cube工法同等以上）

土間下表層地盤改良：浅層安定処理　固化材50kg/m3　土間下H=600

基礎・擁壁コンクリート設計基準強度：21N/mm2　（コンクリート強度試験要）

電力引き込み、電話線引き込み、分電盤、開閉器、ケーブル、電話設備

　　　　　　　　玄関（屋外、屋内）・ホール・ＷＣ：人感センサー　　外灯：人感センサー付きＬＥＤ照明器具 、非常用照明設備

給排水衛生設備 衛生機器製造所：ＴＯＴＯ　ＬＩＸＩＬ

空　調　設　備

手洗い：自動水栓 　掃除流し 　鏡

大便器：洋風フラッシュバルブ式洗浄便座付　小便器：自動洗浄式ストール　　手摺３箇所　

ステンレス製シンク（L＝1,600程度、２方エプロン付）

ミニキッチンL=1,500（ＩＨヒーター（100V　1口）、電気温水器、混合水栓）

０１

誘導灯 消火器（10型１本）スタンド付

※AW3aは610

小学校（多目的教室兼児童課外活動待機室）

172.86 ㎡

下足入れ40人用(W1,530×D340×H1,204)

下足入れ30人用(W1,530×D340×H1,204)

ロッカー(W1,760×D380×H880)5台

申請及び届出一式（確認申請等の手数料は可児市負担）事に関する届出､その他当該工官公庁その他への手続き 確認申請､

構造は軽量鉄骨造とするが､構造形式はプレハブメーカーの規格･モジュールとして差し支えないこととする。

建物の規模･間取りについては､参考図面参照の上､配置に影響なく､各室に必要な設備機器･什器類が配置できるものとすること。

設備工事についてはプレハブメーカーと連携を密にとることができる体制とすること

その他：天井点検口　８箇所程度（位置、寸法は協議による）、小屋裏換気125Φ　6箇所程度（位置は協議による）

20,605.69 ㎡

※セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合は、六価クロム溶出試験を実施すること。

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

可児市立土田小学校第２キッズクラブ新築工事

コンセント設備：設備機器電源及び端子接続まで　　　

静養室

全範囲：石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ

石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ

石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ

石膏ボードｔ＝12.5、ＬＧＳ

静養室：エアーコンディショナー

電　灯　設　備：ＬＥＤ照明器具　標準照度：多目的教室兼保育室：700LX　　玄関・ホール：400LX　その他：200LX

多目的教室兼保育室：電気式空冷ヒートポンプエアコン　各室：換気扇設備、シックハウス用換気設備

　・多目的教室兼児童課外活動待機室：FL+1,035(窓枠下端)

７.工事請負契約約款第6条にある通り、受注者は第三者に工事の全てを一括して委任又は請け負わせることのないようにすること。

多目的教室兼
児童課外活動待機室



2
.
8

6.
3

畑

設　計承　認

scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１級 建築士 　三  宅  晶  信　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備  考

株 式 会 社

A3 : 

S-1（屋内運動場）

（最高高さ　9,780）

駐車場

駐車場

S-1（自転車置場）

（最高高さ　3,500）

S-1（倉庫）

（最高高さ　3,500）

（最高高さ　3,500）

S-1（倉庫）

S-1（倉庫）
CB-1（ポンプ室）

CB-1（ポンプ室）

（最高高さ　3,000）

（最高高さ　3,000）
（最高高さ　3,000）

（最高高さ　3,000）

（最高高さ　3,000）

（最高高さ　3,000）

CB-1（倉庫）

（最高高さ　2,140）
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ-1（倉庫）

（最高高さ　3,820）

（最高高さ　4,300）

プール

市道（6085）
（法42条1項1号）

市道（6084）
（法42条1項1号）

市道（6084）
（法42条1項1号）

ｺﾝﾋﾞﾆ

土田公民館

横町集会所

ｺﾝﾋﾞﾆ

和食処

日本ﾗｲﾝ
花木ｾﾝﾀｰ

土田緑ヶ丘

下町

Ｎ

釣具店
かっぱ

報恩寺

建設地
（土田小学校）

可児市土田

横町

国道41号

至美濃加茂市

至犬山市

S-1（体育器具庫）

15
,7
30

3,951
16,316

14,909
1,513 9,042

21,966

13,097 7,475

3,395

3,535 2,881

38
2

7,
31
6

6,043

4,
62
2

6,470

8,
47

8
11

,0
36

2,244

1,
51

4

2,445

1,107 9,721

5,
19
2

9,101 12,629

9,980
8,006

679 3,159

966

509

807

9161,413
853

道
路
境
界
線
　
17
,6
79

6,
61
5

道
路
境
界
線

道路境界線　15,229

道路境界線　29,180

道路境界線　21,031

10,498
道
路

境
界
線

道
路
境
界
線

　
44, 823

道路境界線　14,042

道
路
境

界
線

　
12

,9
24

道
路
境

界
線

　
31

,5
30

道
路

境
界

線
　

18
,1

57

隣地境界線　50,763
隣地境界線　21,360

隣地境界線　26,061

隣
地

境
界
線

　
50

,0
65

8,780

隣地境界線

隣
地

境
界

線
　
15
,8

21

隣
地
境
界
線
　
17
,1
00

6,081

隣地境界線

6,957
隣地境界線

（最高高さ　4,800）

（4.75㎡）

（175.46㎡）

（35.10㎡）

（78.40㎡）

（106.59㎡）
（最高高さ　4,060）

（9.00㎡）

（15.00㎡）

（7.00㎡）

（29.25㎡）

（最高高さ　3,500）

（16.20㎡）

（3.96㎡）

RC-4（校舎）

（最高高さ　11,900）

(KBM±0）

(+600）

(+200）

(-100）

(-500）

(-940）

(-315）

(-480）

(-100）

( ±0 ）

(+180）

( ±0 ）

防火水槽
横町集会場
公共下水枡

(+840）

(+870）

建築面積；408.66㎡

既設建物１

既設建物２

既設建物３

S-1（渡り廊下）

RC-1（ﾌﾟｰﾙ本館棟(便所、更衣室)）

RC-1（ﾌﾟｰﾙ機械室棟）

ｽﾃﾝﾚｽ造（ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ日除け１）

ｽﾃﾝﾚｽ造（ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ日除け２）

（最高高さ　2,140）
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ-1（倉庫）

（6.71㎡）

（+600）
側溝天端

グラウンド

( ±0 ）

市道（6083）
（法42条1項1号）

Ｎ

4,500

6,600

8,200

4,
40
0

CB-1（倉庫）

案内図

新設建物

（＋810）

側溝天端
（±0）

1,084

側溝天端
（+800）

既設階段 既設階段

うんてい ブランコ ウェーブラダー
バスケットゴール

バスケットゴール

S-1（防災倉庫）
（最高高さ　2,500）

（9.39㎡）

≒5,300
門扉

（15.00㎡）

S-1（動物小屋）
（最高高さ　2,500）

すべり台

樹木支障枝伐採

付近見取図・配置図

配置図・仮設計画図　　 S=1/500

仮囲い；波形亜鉛鉄板程度　h=1.8m

※工事車両、搬入時には交通誘導員を配置し、

　十分注意し施工する。

工事用車両資材搬入ルート

工事用ゲート（w6.0ｘh1.5）

敷鉄板

カラーコーン・コーンバー（車両出入時）

凡 例

クレーン車、生コンポンプ車等

安全柵

1.3

2
.
6

2.7

1
3
.
0

23.2
22.9

1.4
4
.
9

乗入れ仮設斜路　勾配1/10程度

8.3

2
0
.
5

55.3

安全柵一時撤去・復旧

０２

既設建物24
プレハブ-1（倉庫）
（最高高さ　2,100）

（2.45㎡）

既設建物４

既設建物５

既設建物６

既設建物７ 既設建物９

既設建物８

既設建物10

既設建物11

既設建物12

既設建物13

既設建物14

既設建物15

既設建物16

既設建物17

既設建物18

既設建物19

既設建物21

既設建物22

（3.99㎡）

（最高高さ　1,800）

CB-1（倉庫）
既設建物20

既設建物23

RC-1（屋外トイレ）
（最高高さ　3,255)

（21.00㎡）

A2 : 1/500

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

S-1（多目的教室兼
児童課外活動待機室）

(151.28㎡）
（最高高さ　4,480)



±0

scale　　　　　　　　

X0

ス
ロ
ー
プ
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設　計承　認
工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１級 建築 士 　三  宅  晶  信　 第 68278号
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432

備  考

株 式 会 社

A2 : 1/200

+20

ＫＢＭ

枡天端

±0
+10

側溝天端 側溝天端

+820 +1120 +1230+1180

側溝天端

±0

+740 +740 +740 +740 +740

畑

張りコンクリートt=100（既設）

L型擁壁（既設）

Ｎ

+20

側溝天端
ＫＢＭ

枡天端

±0
+10

側溝天端 側溝天端

±0
側溝天端

±0

畑

L型擁壁（既設）

現況配置図　　　S=1/200

新配置図　　　 S=1/200

新築建物配置図・現況図

X11X4

＋290
＋280

＋60＋60
＋40

＋30

＋30

＋280
＋40

＋60 ＋60

±0

±0

花壇

＋280

既存汚水排水桝

Y5

Y1

Y0

既存雨水排水桝

＋20

＋280

新設建物

A3 : 

側溝天端

側溝（既設）

樹木撤去（幹径550φ、樹高8m、枝張り6m）

小型重力擁壁（既設）小型重力擁壁（既設）

張りコンクリートt=100（既設）

側溝（既設）

（設計ＧＬ＝KBM+750）

ネットフェンス（既設）

RC造　擁壁（既設）

ネットフェンス（既設）

±0

+740

No.1+20.0
No.1+15.0

No.1+10.0
No.1+5.0

No.1 No.1-5.0

既設建物25

S-1（動物小屋）

横町集会場
公共下水桝

防火水槽
（既設）

No.0 側溝天端

+800

+740 +740

+780
+770

+810+810
+790

側溝（既設）

小型重力擁壁（既設）

張りコンクリートt=100（既設）

既存汚水排水桝
空調室外機置場

階段（既設）

既存給水管

ポーチ

既存雨水配管

既存汚水管
（設計ＧＬ＝KBM+750）

張りコンクリートt=100（既設）

ネットフェンス（既設）
側溝（既設）

ネットフェンス（既設）

RC造　擁壁（既設）

（設計ＧＬ＝KBM+750）

既存雨水排水桝

No.0 側溝天端

既設建物25

S-1（動物小屋）

＋810

+800

樹木撤去（幹径430φ、樹高8m、枝張り6m）

横町集会場
公共下水桝

防火水槽
（既設）

枕木枠撤去

水栓柱撤去

透水性アスファルト舗装（既設）撤去（斜線範囲）

既存排水管　ＶＰ100φ
管底　設計ＧＬ－約700

既存排水管ＶＰ100

（機械工事）

VP
10
0

VP
10
0（

機
械

工
事
）

既存汚水排水管

既存汚水排水桝

小型重力擁壁（既設）

切株伐根（根元径600φ） 既存給水管VP13

支障枝伐採

給水管　バルブ止め　水栓柱側給水管撤去

樹木撤去（幹径50φ、樹高1m、枝張り1m程度）計８本

樹木（幹径500φ）存置　支障枝伐採

透水性アスファルト舗装（既設）・復旧（斜線範囲）

既存汚水排水桝

既存雨水桝
塞ぎ処理

増圧ポンプ新設（今回工事）

-750

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

スロープ　1/40～50

±0

±0

+150

+100
+50

（排水管敷設用）

０３

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

既設建物

既設建物



+50

掲示クロス

既存雨水排水管

既存雨水排水桝

1,600 2,730 7,330 12,790

4,800 20,120

設　計承　認

scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建築 士　 三  宅  晶  信 　 第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備  考

株 式 会 社

A2 : 1/100
A3 : 

設計ＧＬ

壁芯 壁芯

Y0 Y1 Y3 Y5Y4Y2

新設庇接近範囲

既設 東側立面図　S=1/100

ス
ロ

ー
プ

　
1/

12

+280

±0

±0 ±0

+60

+40

+30

+60

+60+60

+40

+30

+20

+280

+280

+280

+290

±0

+300

+175
Y1

Y2

Y3

Y5

Y4

Y0

X0 X1 X2 X3 X5X4 X6 X7 X8 X10X9 X11

壁芯

壁
芯

壁
芯

壁
芯

合板 t=12.0
石膏ボード t=12.5+9.5
ＬＧＳ
※FL+1,250～天井まで

更衣室

女子ＷＣ男子ＷＣ

冷※
火

気
使

用
な

し

湯沸室

倉庫Ａ
ＳＫ

ポーチ

竪樋φ100VP

カーテン

ロ
ッ

カ
ー

カーテン カーテンカーテン

カ
ー

テ
ン

カーテン

竪樋φ100VP

傘
立

て

カ
ー

テ
ン

仕
切
り

ブラインド

下足入れ(40人用)

下足入れ(30人用)

N

1,170

5
,5
1
0

1,
0
30

8
,2

907,
33

0
9
60

3,080 8,290

ロッカー（3段12人×3）
ロッカー（3段12人）

掲示クロス
合板 t=12.0

ＬＧＳ
※FL+1,035～天井まで

ロッカー（3段12人）

（40.4-1.1（ロッカー）=39.3㎡）

1.65人/㎡×20人＝33.0㎡＜39.3㎡

（53.4-1.7（ロッカー）=51.7㎡）

1.65人/㎡×20人＝33.0㎡＜51.7㎡+310

既存汚水排水桝

既存汚水排水桝

階段（既設）

△
庇
端

部分配置図

ＳＵＳシンク

ホール

階段新設
（今回工事）

既存汚水排水桝

既存雨水排水桝

床下点検口

既存給水管

既存足洗

既存階段存置
既存汚水排水管

（今回工事）

ウッドデッキ新設

透水性アスファルト舗装新設
（今回工事）

花壇

花壇 踏み段

透水性アスファルト舗装新設（今回工事）

空調室外機置場

VP
10

0（
機
械

工
事
）

VP
10
0

有
効

開
口

幅
　

1,
5
0
0
以
上

砕石敷 t=80（今回工事）

給水増圧ポンプ置場

既存汚水排水管

散水栓新設(給水工事)

竪樋φ100VP

ス
ロ

ー
プ

　
1/

20

スロープ　1/40～50

±0±0

+100

+150
+150

+100

+70

+150

+100

+70
+70

+150 +100

既設建物

竪樋φ75VP

既存汚水排水桝

０４

壁芯
擁壁新設 H800（今回工事）

既設階段踏面モルタル塗（今回工事）

（W1760×D380×H880）
（W1760×D380×H880）

（W1760×D380×H880）

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

空調室外機置場

静養室

+310 +310

多目的教室兼児童課外活動待機室

可
動

間
仕

切
り

壁

多目的教室兼児童課外活動待機室



ロッカー（3段12人）

1,200

1
,
80

0

消火器

50
2,

66
0

X0 X1 X2 X3 X5X4 X6 X7 X8 X10X9 X11

ポーチFL
設計ＧＬ

壁芯 壁芯

最高高さ

設計ＧＬ

水下軒高

Ｙ軸方向断面図　S=1/100

・ 　　は防火上主要な間仕切壁を示す。
4,
3
50

3,
3
00

4,800 20,120

12,790

9,100 3,690

4,330 7,330

1,600 2,730

3
,0

2
0

28
0

6
50

3
,7
0
0

ホール

2,
70

0

2,
70

0

70
0

2,
00

0

33
0

1,
30

0
1,

07
0

46
0

20
0

2,
00

0

１ＦＬ

3
10

3,
3
9
0

設　計承　認

scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建築 士　 三  宅  晶  信 　第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

A2 : 1/100
A3 : 

Y0 Y1 Y3 Y5Y4Y2

最高高さ

最高軒高

１ＦＬ
設計ＧＬ

水下軒高

壁芯 壁芯

Ｘ軸方向断面図(1)　S=1/100

・ 　　は防火上主要な間仕切壁を示す。

8,290

4,
3
50

1,540

450

38
6

3,
96
4

2
64

3
,7
0
0

Y1 Y3 Y5Y4Y2

壁芯 壁芯

Ｘ軸方向断面図(2)　S=1/100

最高高さ

水上軒高

設計ＧＬ

水下軒高

41
9

3,
93
1

4,
3
50

3
,7
0
0

4507,330

23
1

2,
70

0

2,
00

0
27

0 33
0

2,
37

0

33
0

1,
30

0
1,

07
0

10
0

１ＦＬ

3
10

3,
3
9
0

ホール更衣室

2,
40

0

2,
70

0

90
0

1,
46

0

70
0

2,
00

0

90
0

1,
46

0
4040

3
10

3,
3
9
0

1
,
87

0
1
,0

3
0

12,7907,330

5,5107,2801,6302,3103,390

1,0103,230

4.07㎡

+310+310

+310

+310+310

+310

5.41㎡

4.28㎡

+280

女子ＷＣ男子ＷＣ

ロッカー（3段12人）

ロッカー（3段12人×3）

下足入れ(30人用)

下足入れ(40人用)

ブラインドカ
ー
テ
ン

仕
切

り

竪樋φ100VP

カーテン

カ
ー

テ
ン

カーテン カーテンカーテン

カーテン

竪樋φ100VP

ポーチ

ホール

ＳＫ
倉庫Ａ

湯沸室

※
火

気
使

用
な

し

更衣室

7,3302,730 12,790

3,6909,1002,4202,1302,780

1,
24
0

2,
61
0

3,
85
0

2
,9
0
0

1,
5
40 2,

78
0

8,
29

0

5,
51
0

1,600

7,
3
30

20,120

空調室外機置場

1
WD

踏み段

壁
芯

壁
芯

壁
芯

壁
芯

壁芯壁芯

壁芯壁芯

傘
立

て

カバー
アルミ製

Y2

X11

Y4

Y5

Y3

Y1

Y0

2
AW

ロ
ッ

カ
ー

+300

3b
WD

3a
WD

AW

5
AW

1
AW

2
AW

2
AW

2a
AW

2a
AW

5
WD

3
AW

4
AW

2
AW

2
AW

4
WD

5
WD

2
WD

Y4

Y5

Y3

Y2

Y1

X9 X10X8X7X6X4 X5X3X2X1X0

３．　　は防火上主要な間仕切壁を示す。

±**

２．　　は鉛直ブレースの位置を示す。

１．　　内は設計GLからの高低差を示す。

平面図　S=1/100

1
AD

冷

2
,
71

0

玄関

3a

ＳＵＳシンク

平面図・断面図

+310

有
効

開
口

幅
1
,5

0
0
以

上

2,9003,850

男子ＷＣ

1,8701,030

可
動

間
仕

切
り

壁

1
AP

6.34ｍ2

竪樋φ100VP

竪樋φ75VP

０５

35
0

3
50

（W1760×D380×H880）
（W1760×D380×H880）

（W1760×D380×H880）

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

空調室外機置場

静養室

53.36㎡

+310

40.39㎡

+310

（40.4-1.1（ロッカー）=39.3㎡）
多目的教室兼児童課外活動待機室

1.65人/㎡×20人＝33.0㎡＜39.3㎡

多目的教室兼児童課外活動待機室
（53.4-1.7（ロッカー）=51.7㎡）

1.65人/㎡×20人＝33.0㎡＜51.7㎡

多目的教室兼児童課外活動待機室

多目的教室兼児童課外活動待機室 多目的教室兼児童課外活動待機室
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scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建 築 士　三  宅  晶  信 　第 68278号
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

断矩計図
A3 : 
A2 : 1/50

グラスウールt=50(24kg/㎡）

更衣室

壁芯壁芯

水下軒高

設計ＧＬ

１ＦＬ

最高軒高

最高高さ

Y2 Y4 Y5Y3Y1Y0

3
,
3
90

40 40
1,

46
0

90
0

1,
46

0
90

0

2,
40

03,
7
00

2
64

3,
96
4

38
6

450

1,540

4
,3

50
8,290

250 250

3
3
0

1
00

50

1
5
0

500

5
0
0

3
1
0

花壇

※布基礎寸法は参考値とする

布基礎下柱状地盤改良600φL3,100

2,
70

0

ビニール床シート（ノンスリップ）t=2.5

土間コンクリート　金ゴテ仕上げt=120

ワイヤメッシュ　φ6-150×150
押出法ポリスチレンフォームt=25

防湿ポリエチレンフィルムt=0.15
敷砂t=30

土間下600mm表層地盤改良

男子ＷＣ

床

抗菌ビニール床シートt=2.0

ホール

天井

LGS下地
化粧石膏ボード　t=9.5張り

内壁（防火界壁）

t=12.5+9.5(2枚張り)
ビニールクロス貼

屋根

カラーガルバリウム鋼板　ハゼ締め折板葺t=0.5　H=88

ポリエチレンフォームt=4.0

笠木

カラーガルバリウム鋼板　t=0.5

外壁

窯業系サイディングボードt=16

通気金具　t=15

透湿防水シートt=0.15

鋼製胴縁

雨押え

カラーガルバリウム鋼板t=0.5

アスファルト被覆鋼板t=0.5

軒樋（谷樋）

竪樋　ＶＰ100φ

ＳＵＳ製掴み金物

80
0

400

120

7
5
0

40
0

既設Ｕ字溝

5
0

▽ KBM　±0

20
0

1
2
05
0

≒1,030

※現地確認のうえ決定

現状ＧＬ

Y4 Y5

壁芯

450

33
0

1,
30

0
1,

07
0

80
0

400

120

7
5
0

40
0

既設Ｕ字溝

5
0

▽ KBM　±0

20
0

1
2
05
0

≒1,030

※現地確認のうえ決定

砕石敷t=80 砕石敷t=80

3
10

2
,
7
00

ワイヤメッシュ　φ6-150×150

床、土間

タイルカーペットt=6.5

アンダーレイt=4.0

捨張り合板t=12.0

構造用合板t=15.0

ワイヤーメッシュ　φ6-150×150

設計ＧＬ

土間コンクリート　金ゴテ仕上げ　t=120

乾式二重床　フクビCP-F同等以上

土間下600mm表層地盤改良

現状ＧＬ

雨水排水　ＧＬ以降機械工事2,
00

0
70

0

3,850 2,900

1,8701,030

天井

LGS下地
化粧石膏ボードt=9.5張り

1
70

矩 計 図　1/50矩 計 図　1/50

SUS304厚1.0加工

発泡ｳﾚﾀﾝ厚15

開戸ｽﾗｲﾄﾞ丁番

巾木ﾒﾗﾐﾝ

ﾒﾗﾐﾝ張りﾌﾗｯｼｭ

見付けﾒﾗﾐﾝ化粧板張り

面台SUS304厚1.5加工

6
0
0

5
0

1
8
0

2
95

7
5

1
5
0

480

50 30400

2
5
0

1,600

4
0
0

3
0

5
0

開戸ｽﾗｲﾄﾞ丁番

ﾒﾗﾐﾝ張りﾌﾗｯｼｭ

SUS304厚1.0加工

見付けﾒﾗﾐﾝ化粧板張り（前面、左側面）

ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り（前面、左側面）

面台SUS厚1.5加工

ステンレス手洗いシンク（参考図）

ＳＵＳシンク

1
20

1
3
0

130

同等品程度とする

SUS304厚0.4加工 合板下地（脱着可）

０６

天井

吸音石膏ボード　ｔ＝9.5張り
LGS下地

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

多目的教室兼児童課外活動待機室
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工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級 建築 士 　三  宅  晶  信　 第 68278号
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432

備  考

株 式 会 社

A3 : 

透水性アスファルト舗装（既設）

20,000

12,7407,260

8
,
1
907
,
28
0

9
1
0

庇端

＋280

ポーチ庇柱

ポーチ庇柱

既存雨水排水管

既存汚水排水管

床下点検口

既存汚水排水桝

既存雨水排水桝

既存汚水排水桝

既存給水管

既存雨水排水桝

既存汚水排水桝

足洗（既存）

階段（既設）

±0

±0

ポーチ

±0

±0

＋60＋60

＋40

＋280

＋280

＋20

＋30

＋30

＋40

＋60
＋60

ス
ロ

ー
プ

　
1/

12

＋280
＋290

Ｎ

空調室外機置場

6
0
0

擁壁伸縮目地W=20　1か所

1,000 1,0002,2001,600

4,800

2
,
0
00

1
,
6
00

5
,
2
70

Ａ　階段（Ａ）新設

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

階段（Ａ）新設（延べ≒5ｍ）

Ｅ

Ｆ

Ｇ

外構特記

設計GL

目地

面取

面取

D13

D10

120 300

28
014

0
14

0
10
0

10
0

50

ウッドデッキ

目地

D10＠250

Ａ　階段(A)詳細　S=1/20

外構図-1 A2 : 

X4 X11X0

Y0

Y1

Y5

空調室外機基礎（建築工事）

踏み段（建築工事）

外構配置図　　　　　S=1/100

VP
10
0

既存透水性アスファルト舗装

50
0

3,500
ウッドデッキ新設（≒17㎡）

地先境界ブロック（Ａ）新設　W120×H120×L600　3ｍ　

Ｇ　砕石敷t=80　転圧

Ｆ　透水性アスファルト舗装新設

Ｅ　地先境界ブロック（Ａ）W120×H120×L600

Ｄ　コンクリート縁石ブロック（Ａ）W150×H200×L600

Ｃ　ウッドデッキ新設（斜線範囲）

Ｇ　砕石敷t=80　転圧

Ｆ　透水性アスファルト舗装新設

コンクリートt=100
ワイヤメッシュ6Φ×200×200
砕石t=100

1,600

50
0

ポンプ

給水増圧ポンプ基礎新設Ｈ　給水増圧ポンプ（今回給水工事）基礎新設

既存汚水排水管
+50

±0±0
+50

+100

+150
+150

+100

+70

+150

+100

+70
+70

+150 +100

ス
ロ
ー
プ
　
1/
20

スロープ　1/40～50

新設建物

既存階段存置

既設建物

1
,
30
0

既存汚水排水桝

VP
10

0（
機

械
工

事
）

散水栓新設（機械工事）

Ｉ 既設階段踏面モルタル塗

Ｉ　既設階段踏面モルタル塗

０７

コンクリート縁石ブロック（Ａ）新設　W150×H200×L600　延べ14.2ｍ

透水性アスファルト舗装新設　41.5㎡

砕石敷　t=80　転圧　22.9㎡

J 花壇黒土敷　2.3ｍ３

J 花壇黒土敷新設

3,090

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

砕石敷t=80（今回外構工事）

80
0

400

収縮目地W=15､D=15＠≒5,000、伸縮目地W=20　1か所

75
0

4
00

水抜きφ60＠3,000

1-D13

D13＠250

2
00

5
0

1
2
0

1-D10

捨コン

砕石

既設Ｕ字溝

D13＠250

D10@≒270

5
0

設計GL±0
▽

KBM　±0▽

裏込め砕石

止水コンクリート

1-D13

Ｂ　擁壁詳細図　　S=1/30

B　擁壁新設　H800 擁壁新設　27ｍ

空調室外機置場花壇 6
0
0

1,200
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工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級 建築 士　三  宅  晶  信　 第 68278号
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432

備  考

株 式 会 社

40

人工木材t28.0

鋼製根太40× 29×1.6＠500

支持ｽﾀﾝﾄﾞ＠900以内▽水上
▽水下1

00
～
13
0

1
20

1
0
0

土間コンクリートt=100（東西勾配1/50）

ワイヤメッシュ6φ×150× 150

砕石t=120

29
2
8

ウッドデッキ詳細　1/20

浸透性アスファルト舗装

据付けモルタル

砕石

150

1
0
0

2
0
0

30

コンクリート縁石ブロックW150×H200×L600

120

ウッドデッキ
浸透性アスファルト舗装

設計GL

地先境界ブロックW120×H120×L600

据付けモルタル

砕石

1
0
0

1
20

30

表層　透水性アスファルト　ｔ＝30

路盤　RC-30　ｔ＝100

フィルター層　サンドクッション　ｔ＝100

外構図-2 A3 : 
A2 : 

花壇
▽南側

▽北西側

水
勾
配
1/
50

14
0

1
0
0

A'

水勾配1/50水勾配1/50

設計GL

既設階段存置

平面　S=1/50

A-A'断面　S=1/50

床点検口

階段（A）

オーバーフロー管

鋼製根太40×29×1.6＠ 500

支持ｽﾀﾝﾄﾞ＠900以内

地先境界ブロック

人工木材t=28.0

鋼製根太40×29×1.6＠500

支持ｽﾀﾝﾄﾞ＠900以内

土間コンクリートt=100（東西勾配1/50）

ワイヤメッシュ6φ×150×150

砕石t=120

排水路勾配1/50

防水モルタル　厚20～120

水勾配1/50

既存階段

5
,
27
0

3,090

240

13
0

Ｃ　ウッドデッキ詳細図

Ｄ　コンクリート縁石ブロック（Ａ）詳細　1/20 Ｅ　地先境界ブロック（Ａ）詳細　1/20 Ｆ　透水性アスファルト舗装詳細図　　S=1/30

花壇用土（黒土客土）厚200程度

竪樋　VP75φ

排水管VP100φ（雨水排水管に接続）（機械工事）

排水管VP100 （既存雨水排水桝に接続）（機械工事）

雨水桝取替（機械工事）

土間コンクリートt=100

Ａ

既設Ｕ字溝

Ｉ　既設階段踏面モルタル塗　詳細図　　S=1/30

Ａ－Ａ’断面　S=1:30

透水性アスファルト舗装（既設）

擬木（既設）

Ａ'

スロープ

擬木（既設）

平面図　 S=1:30

既設Ｕ字溝

≒500 ≒500 ≒500 ≒500

≒
7
4
0

≒
1
,
5
00

＊床付面までの既存土砂・草等は除去のこと

踏面モルタル打設（刷毛引き）t=60程度

踏面モルタル打設（刷毛引き）　t=60程度

０８

土田小学校第２キッズクラブ新築工事
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工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建 築 士　 三  宅  晶  信 　第 68278号
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

A2 : 1/100
A3 : 

＋60
＋60

＋40

＋30

＋30

＋20

±0

＋40

＋60

玄関

±0

±0

避難誘導灯

非常用照明

TOSHIBA LEDEM13221N 同等品

LED　非常灯 低天井用一般形 公共形名　K1-LRS11-2

寸法：径 100φ× 高さ 74

LED　避難口誘導灯 公共形名　SH1-FBF/FSF 20-C

寸法：W=140×H=162×D= 35

R

L

差動式スポット型感知器　2種

光電式スポット型感知器　2種　天井裏用

終端抵抗　10KΩ

スイッチ　1P15A　新金属プレート

コンセント　2P15A　新金属プレート

壁掛式扇風機300φ・リモコン付

天井埋込みスピーカー　3Ｗ

12cmタイプ（埋込穴150φ）　樹脂枠　アルミネット

アッテネーター　埋込型　入力0.5～6Ｗ　新金属プレート

電話端子　埋込型　ＴＥＬモジュラジャック(4芯)×2個口

アウトレットボックス　新金属プレート　中四角型

動力分電盤　屋外防雨型　ステンレス製　3φ3Ｗ200Ｖ

電灯分電盤　屋内壁掛型　鋼製指定色塗装　１φ3Ｗ200/100Ｖ

電波時計（電池式）　丸形

弱電端子盤　屋内壁掛型　鋼製指定色塗装

TOSHIBA FBK-10601N-LS17 同等品

A× 6

D× 2S

C× 2

S S

D× 1SS

電 気 設 備 凡 例

TOSHIBA LEKT412523N-LS9 同等品

LED直付

寸法：幅 120 × 1,250 × 高さ 53

32.5WA 公共形名　LSS9-5200LM

B

LED直付

TOSHIBA LEKT412323N-LS9 同等品 ※註 D はセンサー付きとする

寸法：幅 120 × 1,250 × 高さ 53

19.5W

LED　高気密SB形 白熱灯器具60Wクラス

寸法：径 120φ× 高さ 73.2

TOSHIBA LEDD87001L(W)-LS 同等品

C・ D

※註 E はセンサー付きとする

LED　ブラケット形

寸法：幅 109 × 高さ 315 × 出 78 

センサー内蔵 白熱灯器具40WクラスF

E

S

S

TOSHIBA LEDB88911Y 同等品

寸法：幅 120 ×632 × 高さ 53

TOSHIBA LEKT212163N-LS9 同等品

LED直付 11.9W 公共形名　LSS9-1600LM

公共形名　LSS9-3200LM

S

E× 2

B× 1

B× 1

B× 1

＋60
F× 3

C× 1

自 動 火 災 報 知 設 備 ・ 非 常 警 報 設 備 ・ 消 火 器 凡 例

R R

電話、放送、LAN・HUB、TV　

10
0

土田小学校より

100

100

男子ＷＣ

ホール

ロッカー室

B

P

L

湯沸室
電気温水器

花壇

L

L

冷

傘
立

て

壁
芯

壁
芯空調室外機置場

ＳＫ

下足入れ(40人用)

下足入れ(30人用)

Y0

Y1

Y3

Y5

Y4

Y2

壁
芯

壁
芯

8
,2

90

2
,7
8
0

1,
54

0
2,
9
00

3
,8
5
0 2
,6
1
0

1,
24
0

1,
0
70

1
,
03

0
1,

8
70

Y1

Y2

Y3

Y5

Y4

7,
33

0

壁芯 壁芯3,230 1,010

3,390 2,310 1,630 7,280 5,510

7,330 12,790

平面図　　　　　S=1/100

X0 X1 X2 X3 X5X4 X6 X7 X8 X10X9 X11

壁芯 壁芯

20,120

1,600 2,780 2,130 2,420 9,100 3,690

12,7902,730 7,330

ポーチ

女子ＷＣ

A× 4

L

電気設備図

ＷＨＭ

小学校東公道手前電柱に既設置

EM-CET22ﾛ動力

弱電

EM-CET22ﾛ電灯既設より分岐

VP
10
0

VP
10
0（

機
械
工
事
）

階段（既設）

可
動

間
仕

切
り

壁

既設盤

竪樋φ75VP

増圧ポンプ新設（今回）

既設盤より引込み
400W　100V用　電源（今回電気工事）

増圧ポンプ

非常警報設備　埋込縦型　複合型

０９

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

ＩＨ100V電源空調室外機置場

静養室

多目的教室兼児童課外活動待機室 多目的教室兼児童課外活動待機室



冷 7.1 kW

暖 8.0 kW
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工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建 築 士　 三  宅  晶  信 　第 68278号

TEL 0574 (62) 1881

FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

A2 : 1/100
A3 : 

階段（既設）

＋60
＋60

＋40

＋30

＋30

＋20

＋40

＋60

玄関

±0

±0

A× 6

D× 2S

C× 2

S S

D× 1SS

S

E× 2

B× 1

B× 1

B× 1

＋60
F× 3

C× 1

R R

10
0

土田小学校より

100

100

男子ＷＣ

ホール

ロッカー室

B

P

L

L

L

冷

傘
立

て

壁
芯

壁
芯

ＳＫ

下足入れ(40人用)

下足入れ(30人用)

Y0

Y1

Y3

Y5

Y4

Y2

壁
芯

壁
芯

8,
29
0

2,
7
80

1
,5
4
0

2,
90
0

3,
8
50 2,

6
10

1
,2

40
1,

0
3
0

1
,8

7
0

Y1

Y2

Y3

Y5

Y4

7
,3

30

平面図　　　　　S=1/100

X0 X1 X2 X3 X5X4 X6 X7 X8 X10X9 X11

壁芯 壁芯

20,120

1,600 2,780 2,130 2,420 9,100 3,690

12,7902,730 7,330

ポーチ

女子ＷＣ

A× 4

L

設置場所 電動機形状性能記　　号 名　　称 電　　源 数　　量 備　　考

冷 暖 房 機 械 器 具 表

空冷ヒートポンプ

パッケージエアコンACP－１

型　　式

冷房能力

暖房能力

天井カセット形　４方向吹出し

ワイヤードリモコン付

（インバーター）

３Φ２００Ｖ

送風機（内）

圧縮機（外）
室内外連絡配線及び

リモコン本工事
冷房時消費電力

コンリート基礎

暖房時消費電力
転倒防止金具

空 調 設 備 凡 例

EF-1

EF-2

EF-3

空調室外機

OA-1・EF-4

吸気口　　　　150φ

壁掛け（標準）タイプ
AC

冷 2.8 kW

暖 3.6 kW

トイレ用換気扇 150φ 天井埋込形

ダクト150φ　ステンレス製深形フード付

換気口 換気扇 150φ　ステンレス深形フード付

ステンレスウェザーカバー、木製取付枠、防鳥網付

換気扇入切は人感センサースイッチによる

ダクト150φ　ステンレス製深形フード付

EF-2EF-2

EF-3

EF-1
EF-4

EF-1
EF-4

OA-1OA-1

壁芯 壁芯3,230 1,010

3,390 2,310 1,630 7,280 5,510

7,330 12,790

空調設備図

３

（建築工事）

空調室外機置場

（ペア）

7.1kW

8.0kW（定格時）

ＡＰＦ 5.8

0.053kW

1.70kW

送風機（外） 0.07kW

2.10kW

2.39kW

ACP-1× 3

ACP-1 ACP-1 ACP-1

増圧ポンプ新設（今回）

可
動

間
仕

切
り

壁

+50

散水栓

+200

既存建物

竪樋φ75VP

１０

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

ＩＨ100V電源

電気温水器

AC

花壇 空調室外機置場（壁掛け用）

湯沸室

静養室

ACP-1

ACP-1又はAC

静養室用空調室内機

湯沸室用換気扇 150φ 天井埋込形

多目的教室兼児童課外活動待機室用空調室内機・リモコン 天井カセット形（標準）タイプ

多目的教室兼児童課外活動待機室用壁掛換気扇 250φ

多目的教室兼児童課外活動待機室シックハウス用吸気口と換気扇

多目的教室兼
児童課外活動待機室スペース

多目的教室兼児童課外活動待機室 多目的教室兼児童課外活動待機室
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透水性アスファルト舗装（既設）

設　計承　認

scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級建 築士　 三  宅  晶  信 　第 68278号
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432

備   考

株 式 会 社

A2 : 1/200

L型擁壁（既設）

側溝（既設）

配置図　　　S=1/100

±0 ±0

新設建物

ポーチ

＋280
＋280

＋60＋280 ＋60

＋40 ＋60
＋60

花壇 ＋30
＋40

＋30

＋20

＋290

10
0

10
0

10
0

100

既存雨水排水管

既存汚水排水管

既存雨水排水桝

既存汚水排水桝

Ｎ

擁壁新設

空調ドレン排水VP40φ

（擁壁貫通高さGL-500程度）

空調室外機置場

土田小学校より

バルブ撤去・新設（今回）

（支障範囲土間撤去・復旧含む）

±0

25

100 100
100

10
0

10
0

50

25

20

10
0

25

※詳細は設備詳細図による

汚水・雑排水　既存桝（取替）に接続

桝取替

100

給排水設備配置・器具表 A3 : 

±0

±0

透水性アスファルト舗装新設

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ （既設）

RC造　擁壁（既設）

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（既設）

側溝（既設）

張りコンクリートt=100（既設）

小型重力擁壁（既設）

（設計ＧＬ＝KBM+750）

透水性アスファルト舗装新設

公共下水管へ

枡天端

ＫＢＭ

VP
10
0

VP
10
0（

機
械

工
事

）

プラグ止め（機械工事）

管底　設計ＧＬ－約700

既存排水管　ＶＰ100φ

既存排水管ＶＰ100

25

洋 風 大 便 器

参 　 考 　 品 　 番

洗 面 器

備 考

水 石 け ん 入 れ

壁 掛 小 便 器

１

ＴＳ１２５Ｒ

２

２ ２

３

１ １

１ １

２

２

２

衛生 設備 機器器 具表

合

　

　

　

　

　

計

手

洗

い

２

鏡

名 　 　 　 称

湯

沸

室

男

子

Ｗ

Ｃ

女

子

Ｗ

Ｃ

屋

外

（

散

水

栓

）

１ １固定金具

手 摺 り 固定金具 １

ＣＳ２３２Ｂ ＳＨ２３２ＢＡ　ＴＣＦ５８３０ＡＭ　ＹＨ７０２

ＵＦＳ９００ＷＲ

小 便 器 手 摺 り Ｔ１１２ＣＵ２２

Ｔ１１２ＣＬ９

ＭＶ４５ カンター一体形ブラケットタイプ　ブラケット　ＴＥＮＡ４１Ａ　

＊ 衛生器具類の参考品番は便宜上TOTOのものを採用した

ホ

ー

ル

１ ２

３ ３自 在 水 栓

散 水 栓 １ １

ＳＫ２２Ａ １ １掃 除 流 し

手 洗 い ス テ ン レ ス シ ン ク

Ｔ２００ＳＮＲ１３Ｃ

ミ ニ キ ッ チ ン 建築工事

建築工事

ＩＨヒーター（100V）・電気温水器・混合水栓付　間口１５００用

ＹＭ４５６０Ａ

（擁壁貫通高さGL-500程度）

雨水排水VP100φ（側溝に放流）

雨水排水VP100φ（側溝に放流）

（擁壁貫通高さGL-500程度）

25

2525

25

25

25

既存給水管より取出し

増圧ポンプ新設（今回）

散水栓

Ｔ２８ＵＮＨ１３ ホース接続・差し込み式　散水栓ＢＯＸ（ＨＳＢ－４）

既存給水管

雨水排水管VP100φ（今回）

＋280

ウッドデッキ排水VP100 雨水排水管に接続

RD

雨水排水VP100φ（側溝（グレーチング蓋部）に放流）

（擁壁貫通高さGL-500程度）

+20 +10

側溝天端 側溝天端

±0

側溝天端

±0

側溝天端

±0

側溝天端

L=１６００程度　排水パイプ付　エプロン付

１１

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

空調室外機置場

既設建物
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0

設　計承　認

scale　　　　　　　　

工 事 設 計 図工事名

図面名

NO.設計年月日

１ 級 建築士　 三  宅  晶  信 　 第 68278号
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432

備  考

株 式 会 社

A3 : 
給排水設備詳細図

A2 : 1/50

玄関

+310

+310
+310

花壇

空調室外機置場

傘
立

て

ロ
ッ

カ
ー

ポーチ

ＳＫ

倉庫Ａ

冷

更衣室
+175

+300

+290

+280

+280

+280

+20

+30

+40
+30

+40

±0

±0

+280

花壇

既存足洗

ス
ロ

ー
プ

　
1/

12

ホール

（擁壁貫通高さGL-500程度）

空調ドレン排水VP40φ

土田小学校より

既存給水管より取出し

既存雨水排水管

既存汚水排水管

既存雨水排水桝

既存汚水排水桝

100

25

50

20

10
0

10
0

10
0

100
100

25

（擁壁貫通高さGL-500程度）

25

20

25
25

20

20

25 25
20

50

20

5050

50

50

50

25

天井配管

RD

RD

RD

RD

ＪＷＷＡ　Ｇ　１１５水道用ステンレス鋼管

ＲＤ

ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６

ＪＩＳ　Ｋ６７４２

ＪＩＳ　Ｋ６７４２

ＪＩＳ　Ｋ６７４２

ＪＩＳ　Ｋ６７４２

ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６

凡　　　　例

雨水管

通気管

汚水管

排水管

給湯管

給水管
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＶＤ（屋外土中）

硬質塩化ビニル管　ＶＰ

硬質塩化ビニル管　ＶＰ

硬質塩化ビニル管　ＶＰ

硬質塩化ビニル管　ＶＰ

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　ＳＧＰ－ＶＢ　　

竪樋φ100VP

既存汚水排水桝

弁桝：ＶＣ－Ｐ

ＧＶ（５Ｋ）：２０Ａ

給水バルブ撤去、新設

床下点検口

女子ＷＣ男子ＷＣ

湯沸室

20

25
※

火
気

使
用

な
し

弁桝：ＶＣ－Ｐ

25

100V用、間口1500用

IHﾋｰﾀｰ、混合水栓、電気温水器共

ＧＶ（５Ｋ）：２５Ａ

既存給水管

電気温水器（建築工事）

ミニキッチン（建築工事）

ＶＣ－Ｓ２（網付）

RD

RD

（擁壁貫通高さGL-500程度）

雨水排水VP100φ（側溝（グレーチング蓋部）に放流）

雨水排水VP100φ（側溝（グレーチング蓋部）に放流）

25

25

25

25

弁桝：ＶＣ－Ｐ

ＧＶ（５Ｋ）：２５Ａ
弁桝：ＶＣ－Ｐ

ＧＶ（５Ｋ）：２５Ａ

増圧ポンプ新設　400W　25φ　100V用

川本ポンプNF3-400S同等品以上

（500L専用架台共）

可
動

間
仕

切
り

壁

既存汚水排水管

+50

20

25

25 25

20

20

25

20

弁桝：ＶＣ－Ｐ

ＧＶ（５Ｋ）：２５Ａ

散水栓

Ｔ２８ＵＮＨ１３

ホース接続・差し込み式

ＢＯＸ（ＨＳＢ－４）

20

20

ウッドデッキ下排水溝

汚水桝取替え

65

10
0

10
0 100

100

10
0

100

100

50

50

COA100COA100

10
0

COA50

50

雨水排水桝取替え

65

50

50

100 100 100

50

50

COA100

100

竪樋φ75VP

ウッドデッキ雨水排水管VP100

100

RD

竪樋φ100VP

雨水排水VP100φ（側溝（グレーチング蓋部）に放流）

（擁壁貫通高さGL-500程度）

手洗いステンレスシンク600×1600（建築工事）

既存汚水排水桝

±0

竪樋φ100VP

+60

+60

１２

土田小学校第２キッズクラブ新築工事

空調室外機置場

静養室

多目的教室兼児童課外活動待機室 多目的教室兼児童課外活動待機室


