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概       要 
 

特 記 仕 様 書 
 

１．一般事項 

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工

するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づ

き品質の証明を実施しなければならない。 

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施す

るものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休

日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出する

ものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない

事項については、監督員と協議する。 

 

２．建設副産物有効利用及び適正処理について 

（１）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するととも

に、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工

事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が 100m3 未満

の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に

報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設

発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。 

令和 2 年度 第一八幡前橋修繕工事 

可児市 羽崎 地内 

平成 24 年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、排水装置・床版・防護柵の腐食

や伸縮装置の機能低下の問題がある第一八幡前橋について、補修工事を行う。 
 

第一八幡前橋 
 ひび割れ補修工    N=1 式 
 吹付け工       A=19m3 
 断面修復工      A=0.001m3 
 伸縮装置補修工    L=8m 
 塗装塗替え工     N=1 式 
  上部         A=85m2 
  高欄支柱部      A=6m2 
 構造物撤去工     N=1 式 
  

  
防護柵撤去工     N=1 式 
防護柵復旧工     N=1 式 
ガードレール設置   L=30m 

 水切り設置工     L=31m 
足場工        N=1 式 

  吊足場        A=91m2 
 



 
３．使用材料 

（１）生コンクリートについて 

    本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）

については 55％以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）につい

ては 60％以下、均しコンクリートについては 60％程度とし、品質を証明する書類を提

出して、事前に監督員の許可を得ること。 

 

４．工事施工について 

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行

い、トラブルの生じないよう努めること。 

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、

支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与

えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保

存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。 

 

５．工事保険について 

   本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目

的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び

工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。 

 

６．ワンデーレスポンスの取組について 

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

   「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回

答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回

答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設

けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

（２）実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき

実施する。 

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査 

し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。 

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、

施工するものとする。 

 

７．電子納品について 

  「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容につい

ては、監督員と事前に協議し、決定すること。 

 

８．暴力団等による不当介入における通報義務について 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通

念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正

な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約か

らの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式

第９号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可

児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うこ

とがある。 

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工

事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することが

できる。 

 

 



 

９.現場代理人の兼務について 

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐

が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督

員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。 

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を

兼務することができる。 

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。 

2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。 

3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。 

4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が３，５００万円未満であること。 

5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができるこ

と。 

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者

との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。 

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代

理人兼務届を提出しなければならない。 

 

１０.可児市公共基準点の保全について 

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損また

は、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障

となる場合は、事前に監督員に報告すること。 

 

１１.舗装版切断工に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切

断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、

適正に処理をする。 

 「適正に処理」とは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業

者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成

分性状等）を処理業者に提供することが必要である。 

 なお受注者は、排水処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請

求があった場合は提示しなければならない。 

 

１２．その他 

 （１）事前の塗膜調査により、基準値を超える鉛・PCB が確認された為、剥離（ケレン）片

を特定有害物質として取扱う必要がある。施工時には外部に飛散のないよう十分注意す

ること。 

 （２）塗替塗装工における素地調整は循環式ブラスト工法を使用するものとし、素地調整の

品質管理として、①除錆度、②表面粗さ、③表面洗浄度等を確認する、ものとする。 

 （３）塗替塗装時、橋梁に損傷等の異常を発見した場合は、直ぐに監督員へ報告すること。 

 （４）鉛中毒予防規則等を順守して装備や作業環境を整えること。 

（５）工事で発生した塗膜くず等について、発注者により運搬、処分を行うものとする。 
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工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

工 程 Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

用 地 Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

公 害 対 策 ２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

Ａ．アスベスト含有材あり

Ｂ．フロン回収あり

Ｃ．その他（ ）

Ａ．全面通行止め ( )
Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間(　　　 ）配置人員 人/日

安 全 対 策 Ｂ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日

Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日

Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

５．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

工 事 用 道 路 Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

１．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

指 定 仮 設 備 Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

非出水期

特記仕様書
（条件明示）

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

２．他機関協議による工程条件あり

４．占用許可状況（　　　　　　　　）

５．建築確認

７．文化財協議（文化財課）

１．関連する別途発注工事あり

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

令和2年度　第一八幡前橋補修工事

４．バス路線（運行者との協議）

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

１．施工方法の制限あり

４．その他

１．交通規制あり

２．通学路あり

２．交通整理員

３．鉄道等の近接作業制限あり



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ Ｋｍ ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

建 設 発 生 土 Ｈ．処分料計上あり

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ａ．他工事名（ ）

関 係 Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 Ｋｍ ）

Ｃ．盛土、埋め戻し

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事からの流用］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

ガードレール

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議
再 生 材 使 用

排 水 工 関 係

そ の 他

　塗膜

７．占用支障物件あり（その他）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり

　PCB

１．占用支障物件あり（電気）

２．占用支障物件あり（電話）

４．占用支承物件あり（下水道）

３．占用支障物件あり（水道）

３．現場環境改善

２．支給材あり

１．現場発生材あり

１．再生材使用指定あり

５．部分使用



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

本工事費内訳書
令和2年度　第一八幡前橋補修工事

式
ひび割れ補修工 1号明細書

1

式
吹付け工 2号明細書

1

式
断面修復工 3号明細書

1

式
伸縮装置補修工 4号明細書

1

式
塗装塗替え工　 5号明細書

1

式
構造物撤去工 6号明細書

1

式
防護柵撤去工 7号明細書

1

式
防護柵復旧工 8号明細書

1

式
水切り設置工 9号明細書

1

式
足場工 10号明細書

1

式
直接工事費

1

式
共通仮設費

1

式
共通仮設費

1

式
安全費 1号内訳書

1



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

本工事費内訳書
令和2年度　第一八幡前橋補修工事

式
共通仮設費(率計上)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1

式
一般管理費等

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
工事費計

1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

内訳書
安全費

1号内訳書

式環境対策費 14号代価表
1

式安全装置費 15号代価表
1

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
ひび割れ補修工

1号明細書

構造物ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長区分25m未満

1号代価表
1

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
吹付け工

2号明細書

式
断面修復工(ポリマーセメントモルタル吹付け工) 2号代価表

1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
断面修復工

3号明細書

構造物断面修復工(左官工法)
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.001m3

3号代価表
1

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
伸縮装置補修工

4号明細書

ｍ橋梁用伸縮継手装置設置工
補修 軽量型 1車線相当 夜間無 本体材料無

4号代価表
8

ｍAIｼﾞｮｲﾝﾄ　
AIJ-20 伸縮量20mm　相当品 4

ｍAIｼﾞｮｲﾝﾄ　
AIJ-30 伸縮量30mm　相当品 4

ｍ二重止水栓
AIJ-20　オプション相当品 4

ｍ二重止水栓
AIJ-30　オプション相当品 4

[L]ｼｰﾙ材　
ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む 3

[L]ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材　
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 6

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
塗装塗替え工　

5号明細書

式Rc-Ⅰ塗装系
上部

5号代価表
1

式Rc-Ⅲ塗装系
高欄支柱部

6号代価表
1

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
構造物撤去工

6号明細書

m3Co運搬処理 7号代価表
1

m2塗膜殻回収・積込
85

本低レベルPCB含有ケレンかす保管用ドラム管
200kg 2

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
防護柵撤去工

7号明細書

式部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)
路側用A･B･C種(旧歩車道境界用Ap･Bp･Cp種) 夜間無 制約無

8号代価表
1

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
防護柵復旧工

8号明細書

ｍ部材設置(ﾚｰﾙ設置)　笠木
手間のみ 路側用A･B･C種 夜間無 制約無 曲線無

9号代価表
30

本ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 笠木 白色塗装 4m用　
3.2×150×50×4000 6

本ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 笠木 白色塗装 2m用
3.2×150×50×2000　 4

ｍ部材設置(ﾚｰﾙ設置)　袖笠木
手間のみ 路側用A･B･C種 夜間無 制約無 曲線無

10号代価表
1

本ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 笠木 白色塗装 袖笠木　
3.2×150×50×150 4

ｍ部材設置(ﾚｰﾙ設置)　直ビーム
手間のみ 路側用A･B･C種 夜間無 制約無 曲線無

11号代価表
30

枚ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ 白色塗装 C種
2.3×350×4330　 6

枚ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ 白色塗装 C種　
2.3×350×2330 4

ｍ部材設置(ﾚｰﾙ設置)　袖笠木
手間のみ 路側用A･B･C種 夜間無 制約無 曲線無

10号代価表
2

枚ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾋﾞｰﾑ 白色塗装 B･C種　
2.3×356×660 4

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
水切り設置工

9号明細書

ｍ水切り設置工 12号代価表
31

式諸  雑  費
調整金 1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

明細書
足場工

10号明細書

式足場工 13号代価表
1

計



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長区分25m未満 1号代価表 1 構造物当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

[Kg]橋梁補修用資材　注入材
ｴﾎﾟｷｼ樹脂 0 050

[Kg]橋梁補修用資材　ｼｰﾙ材　
ｴﾎﾟｷｼ樹脂 1 050

本橋梁用ひび割れ補修材
自動式低圧樹脂注入器具 12

％諸雑費
諸雑費 

器具､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰの替え刃､電力

計

1 構造物 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
断面修復工(ポリマーセメントモルタル吹付け工)

2号代価表 1 式当り

m2はつり工 16号代価表
19

m2鉄筋錆落とし工 17号代価表
19

m2防錆材塗布工 18号代価表
19

m2乾式吹付工 19号代価表
19

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
断面修復工(左官工法)
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.001m3 3号代価表 1 構造物当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

m3左官工法用(ｺﾃ塗り)　
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 0 001

％諸雑費
諸雑費 

器具(電動ﾋﾟｯｸ､ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ､替え刃等)､電力等

計

1 構造物 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
橋梁用伸縮継手装置設置工
補修 軽量型 1車線相当 夜間無 本体材料無 4号代価表 1 ｍ当り

ｍ橋梁用伸縮継手装置設置工[手間のみ]　
補修 軽量型 1車線相当 1

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
Rc-Ⅰ塗装系
上部 5号代価表 1 式当り

m2素地調整
循環式エコクリーンブラスト　

20号代価表
85

枚カッティングシート
270×370 1

m2塗替塗装
清掃･水洗い 構造物別無 制約無 夜間無

21号代価表
85

m2防食下地
有機ジンクリッチペイント 85

m2塗替塗装
下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ

22号代価表
85

m2塗替塗装
中塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･Rzc-Ⅰ･弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

23号代価表
85

m2塗替塗装
上塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･Rzc-Ⅰ･弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

24号代価表
85

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
Rc-Ⅲ塗装系
高欄支柱部 6号代価表 1 式当り

m2塗替塗装
素地調整 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Rc-Ⅲ･Ra-Ⅲ･Rd-Ⅲ･3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)

25号代価表
6

m2塗替塗装
下塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ･鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(2層)･はけ･ﾛｰﾗｰ

26号代価表
6

m2塗替塗装
中塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ･長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

27号代価表
6

m2塗替塗装
上塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ･長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

28号代価表
6

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
Co運搬処理

7号代価表 1 m3当り

m3【施P】殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID無し 11.0km以下 良好

29号代価表
1

ｔ中間処理場委託料金
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 2 300

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 m3 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)
路側用A･B･C種(旧歩車道境界用Ap･Bp･Cp種) 夜間無 制約無 8号代価表 1 式当り

ｍｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工[手間のみ]　
ﾚｰﾙ撤去 路側用(歩車道境界用) A･B･C種(Ap･Bp･Cp種) 耐雪型含む 62

tｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH3

30号代価表
0 200

回現場発生品又は支給品運搬
片道14km 積載量0.28t

31号代価表
1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
部材設置(ﾚｰﾙ設置)　笠木
手間のみ 路側用A･B･C種 夜間無 制約無 曲線無 9号代価表 1 ｍ当り

ｍｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工[手間のみ]　
ﾚｰﾙ設置 路側用 A･B･C種 耐雪型含む 1

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
部材設置(ﾚｰﾙ設置)　袖笠木
手間のみ 路側用A･B･C種 夜間無 制約無 曲線無 10号代価表 1 ｍ当り

ｍｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工[手間のみ]　
ﾚｰﾙ設置 路側用 A･B･C種 耐雪型含む 1

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
部材設置(ﾚｰﾙ設置)　直ビーム
手間のみ 路側用A･B･C種 夜間無 制約無 曲線無 11号代価表 1 ｍ当り

ｍｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工[手間のみ]　
ﾚｰﾙ設置 路側用 A･B･C種 耐雪型含む 1

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
水切り設置工

12号代価表 60 ｍ当り

人土木一般世話役

人普通作業員

ｍ水切り材
アイドリップ同等品、接着剤を含む 60

％諸雑費
諸雑費 

計

1 ｍ 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
足場工

13号代価表 1 式当り

m2床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A3
総月数0.9月 吊足場(部材移動有)

32号代価表
91

m2床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-B
総月数0.7月 両面朝顔

33号代価表
91

m2
防護工 足場材の搬入･搬出を必要とする 極小面積補正無

両側朝顔 板張防護 供用0.2ヶ月
34号代価表

91

m2
防護工 足場材の搬入･搬出を必要とする 極小面積補正無

両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 供用0.2ヶ月
35号代価表

91

m2ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備工
組立解体費+損料 0.2箇月 橋梁路面からの足場材を搬入･搬出 極小面積補正無

36号代価表
191

m2単管足場設置･撤去　屋根足場
安全ﾈｯﾄ必要

37号代価表
37

m2単管足場設置･撤去　通路足場
安全ﾈｯﾄ必要

38号代価表
62

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
環境対策費

14号代価表 1 式当り

式集塵機
30m3/min 相当品 1

式セキュリティールーム
ラクダセキュリティー相当品 1

式エアーシャワー
SS-AS-10T(S)相当品 1

式粉塵専用真空掃除機
HEPEフィルター内蔵型 1

回設置・撤去費用 40号代価表
1

日発動発電機 39号代価表

式諸  雑  費
調整金 1

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
安全装置費

15号代価表 1 式当り

供用日防塵マスク
電動ファン付呼吸防護服　 6人×2日

個呼吸防護具フィルター
6人×2日×2個24

着化学防護服
6人×2日×2着24

双科学防護手袋
6人×2日12

足使い捨てシューズカバー
6人×2日×2足24

計

1 式 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
はつり工

16号代価表 100 m2当り

人土木一般世話役

人はつり工

人普通作業員

台/日空気圧縮機　超低騒音、排ガス3次規制
3.5～3.7m3/min

台/日はつりピックハンマー

台/日サンダー
100V

台/日発電機
100V 2KVA

台/日高圧洗浄機
200V 5.5kW

％諸雑費
養生、ノミ、水、他 諸雑費 

％鉄筋背面までハツリ
諸雑費 

％上向き補正
諸雑費 

％小規模施工補正
諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
鉄筋錆落とし工

17号代価表 6.250 m2当り

人土木一般世話役

人普通作業員

日発電機
100V 2KVA

日ディスクサンダー
100V

％諸雑費
諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
防錆材塗布工

18号代価表 6.250 m2当り

人土木一般世話役

人特殊作業員

人普通作業員

ｋｇ防錆材
StoCrete TK 2回塗　相当品 3 880

日発電機
100V 2KVA

日電動撹拌機
100V

％諸雑費
諸雑費 

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
乾式吹付工

19号代価表 100 m2当り

人橋りょう世話役

人橋りょう特殊工

人普通作業員

人橋りょう塗装工

ｔポリマーセメント
Sto Crete TS100 相当品 21 130

ｔ運搬・積卸費
21 130

時間吹付機運転
400V

時間モルタルサイロ運転
400V

時間給水設備運転
加圧ポンプ

時間コンプレッサー運転
7.0m3/min 除湿式

時間発電機運転
400V 45KVA

時間クレーン付トラック運転
4t積、2.9t吊

％諸雑費
諸雑費 

％小規模施工補正
諸雑費 



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
乾式吹付工

19号代価表 100 m2当り

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
素地調整
循環式エコクリーンブラスト　 20号代価表 1,000 m2当り

人橋りょう世話役

人橋りょう塗装工

人橋りょう特殊工

台/日循環式ブラストマシン損料

台/日ダストコレクター損料

台/日ブラストノズル・ホース賃料

台/日空気圧縮機
吐出量18～19m3/min

台/日発動発電機
定格容量(50/60Hz)100/125kVA

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ｋｇ研削材損料
スチールグリッド

％諸雑費
諸雑費 

式循環式ブラストマシン整備費 PCB
1

％諸雑費
諸雑費 



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
素地調整
循環式エコクリーンブラスト　 20号代価表 1,000 m2当り

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
塗替塗装
清掃･水洗い 構造物別無 制約無 夜間無 21号代価表 1 m2当り

m2橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]　
清掃･水洗い 制約なし 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
塗替塗装
下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)･ｽﾌﾟﾚｰ 22号代価表 1 m2当り

m2橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]　
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 240×2層 制約なし 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
塗替塗装
中塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･Rzc-Ⅰ･弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 23号代価表 1 m2当り

m2橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]　
弱溶剤形ふっ素樹脂 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 170×1層 制約なし 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
塗替塗装
上塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-Ⅰ･Rzc-Ⅰ･弱溶剤形ふっ素樹脂塗料･ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 24号代価表 1 m2当り

m2橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]
弱溶剤形ふっ素樹脂 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 140×1層 制約なし 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
塗替塗装
素地調整 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Rc-Ⅲ･Ra-Ⅲ･Rd-Ⅲ･3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用) 25号代価表 1 m2当り

m2橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]　
素地調整 3種ｹﾚﾝB 制約なし 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
塗替塗装
下塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ･鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(2層)･はけ･ﾛｰﾗｰ 26号代価表 1 m2当り

m2橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]　
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 はけﾛｰﾗｰ 140×2層 制約なし 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
塗替塗装
中塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ･長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 27号代価表 1 m2当り

m2橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]　
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂 はけﾛｰﾗｰ 淡彩 120×1層 制約なし 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
塗替塗装
上塗り 高欄部単独施工 制約無 夜間無 Ra-Ⅲ･長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 28号代価表 1 m2当り

m2橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]　
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂 はけﾛｰﾗｰ 淡彩 110×1層 制約なし 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 構成比 積算地区単価 基準地区単価 摘　　要 備　　　考

代価表
【施P】殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID無し 11.0km以下 良好 29号代価表 1 m3当り

K

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級
K1

R

運転手(一般)
R1

Z

軽油

小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
Z1



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH3 30号代価表 1 t当り

ｔ鉄くず
ﾍﾋﾞｰ H3 1

計

1 t 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
現場発生品又は支給品運搬
片道14km 積載量0.28t 31号代価表 1 回当り

人普通作業員

時間ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊

1号単価表

式諸　雑　費
調整金 1

計

1 回 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-A3
総月数0.9月 吊足場(部材移動有) 32号代価表 1 m2当り

人橋りょう特殊工

m2足場損料
橋梁補修工用 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
床版補強足場 ﾀｲﾌﾟ-B
総月数0.7月 両面朝顔 33号代価表 1 m2当り

人橋りょう特殊工

m2足場損料
橋梁補修工用 1

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
防護工 足場材の搬入･搬出を必要とする 極小面積補正無
両側朝顔 板張防護 供用0.2ヶ月 34号代価表 1 m2当り

人橋りょう特殊工

月防護材損料
板張

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
防護工 足場材の搬入･搬出を必要とする 極小面積補正無
両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 供用0.2ヶ月 35号代価表 1 m2当り

人橋りょう特殊工

月防護材損料
ｼｰﾄ張

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生設備工
組立解体費+損料 0.2箇月 橋梁路面からの足場材を搬入･搬出 極小面積補正無 36号代価表 1 m2当り

人橋りょう特殊工

月養生設備損料

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
単管足場設置･撤去　屋根足場
安全ﾈｯﾄ必要 37号代価表 100 m2当り

人土木一般世話役

人とび工

人普通作業員

台/日ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･作業料金
25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極

％諸雑費
諸雑費 

足場工仮設材等

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
単管足場設置･撤去　通路足場
安全ﾈｯﾄ必要 38号代価表 100 m2当り

人土木一般世話役

人とび工

人普通作業員

台/日ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ･作業料金
25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極

％諸雑費
諸雑費 

足場工仮設材等

計

1 m2 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
発動発電機

39号代価表 1 日当り

日発動発電機　ディーゼル駆動
15KVA

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

計

1 日 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

代価表
設置・撤去費用

40号代価表 1 回当り

人土木一般世話役

人普通作業員

％諸雑費
諸雑費 

計

1 回 当り



名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

単価表
ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量4t積･2.9t吊 1号単価表 1 時間当り

人運転手(特殊)

L軽油
小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

時間ﾄﾗｯｸ
ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 4t積･2.9t吊

計

1 時間 当り



図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 橋梁一般図

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

第一八幡前橋 橋梁一般図

平 面 図

断 面 図

A2A1

G1

G2

CL

上流側 下流側

コンクリート舗装 t=50mm(推定)

RC床版 t=180mm(推定)

CL

コンクリート舗装 t=50mm(推定)

RC床版 t=180mm(推定)

CL

端支点上部

中 間 部

上流側下流側

至 多治見市 至 美濃加茂市

一

級

河

川

中　

郷

川

橋　  梁　  名

路　  線　  名

交  差  物  件

竣　工　年　度

橋　　　　　長

有効幅員(全幅員)

径　　間　　数

上 部 工 形 式

下 部 工 形 式

斜　　　　　角

設　計　荷　重

既設落防の有無

橋梁諸元

第一八幡前橋

市道 2266号線

一級河川 中郷川

1974年

15.670m

4.00m(4.80m)

1径間

不明

鋼単純Ｈ桁橋(RC床版)

90°0′0″

不明

無し

S=1:30

図示

可児市羽崎地内

S=1:50

一般市道　2266号線

可児市　建設部　土木課

令和2年度　第一八幡前橋補修工事

1

20 30
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図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 補修一般図

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

第一八幡前橋 補修一般図

側 面 図

平 面 図

断 面 図

A1 A2

A2A1

CL

上流側 下流側

G1G2

CL

G1 G2

CL

支 点 上

中　間　部

上流側下流側

至 多治見市
至 美濃加茂市

A2A1

G1

G2

CL至 多治見市 至 美濃加茂市

防護柵 補修工(笠木・ビーム)

支承 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

橋 面

床版下面

床版・地覆 断面修復工

防護柵 塗装塗替工(支柱)防護柵 塗装塗替工(支柱)

排水管 塗装塗替工

排水管 塗装塗替工

排水管 塗装塗替工

排水管 塗装塗替工

防護柵 塗装塗替工(支柱)

補修凡例

塗装塗替工

断面修復工

補修対策工一覧

必要な対策工

断面修復工(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)

塗装塗替工

塗装塗替工排水管

塗装塗替工支承
鋼桁 塗装塗替工

鋼桁 塗装塗替工

防護柵補修工

防護柵補修工
防護柵

防護柵 塗装塗替工(支柱)

防護柵 塗装塗替工(支柱)
防護柵 補修工(笠木・ビーム)

鋼桁 塗装塗替工

床版・地覆 断面修復工

床版・地覆 断面修復工

防護柵 補修工(笠木) 防護柵 補修工(ビーム)

防護柵 塗装塗替工(支柱)防護柵 塗装塗替工(支柱)

至 多治見市 至 美濃加茂市

鋼桁 塗装塗替工

鋼桁 塗装塗替工

防護柵 補修工(笠木・ビーム)

防護柵 補修工(笠木・ビーム)

防護柵 補修工(笠木・ビーム)

防護柵 補修工(笠木・ビーム)

支承 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

橋梁補修数量表

断面修復工(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法、左官工法)、ひびわれ補修工橋梁補修工

塗装塗替工橋梁塗装工

名　　称 規　　格 単位

式

式

数　量

1

1

地覆

断面修復工(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)

床版

床版・地覆 断面修復工 床版・地覆 断面修復工

床版・地覆 断面修復工 床版・地覆 断面修復工

防護柵補修工付属物補修工 式 1

橋台 断面修復工
橋台 ひびわれ補修工

断面修復工(左官工法)

ひびわれ補修工
下部工

床版 ひびわれ補修工

一

級

河

川

中　

郷

川

塗装塗替工鋼桁

ひびわれ補修工

水切り設置工

床版 水切り設置工

床版 水切り設置工

水切り設置工

必要な対策工

水切り設置工 式 1

(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)

(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)

(左官工法)

(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)

(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)

(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)

(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付け工法)

S=1:50

可児市羽崎地内

一般市道　2266号線

2

可児市　建設部　土木課

S=1:50

床版 水切り設置工床版 水切り設置工

排水管 塗装塗替工

床版 水切り設置工

排水管 塗装塗替工

床版 水切り設置工

式 1伸縮継手工 式 1

伸縮継手工伸縮装置

令和2年度　第一八幡前橋補修工事

200 支間長 15220 200

20 桁　長 15620 30

橋　長 15670
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工



図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 塗装塗替工(その1)

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

側 面 図

平 面 図

断 面 図

A1 A2

上流側 下流側

G1G2

CL

G1 G2

CL

支 点 上

中　間　部

上流側下流側

至 多治見市
至 美濃加茂市

A2A1

G1

G2

CL

至 多治見市 至 美濃加茂市

支承 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

主桁・補剛材 塗装塗替工

防護柵 塗装塗替工防護柵 塗装塗替工

排水管 塗装塗替工

排水管 塗装塗替工

排水管 塗装塗替工

排水管 塗装塗替工

防護柵 塗装塗替工

主桁・補剛材 塗装塗替工

横桁 塗装塗替工

防護柵 塗装塗替工防護柵 塗装塗替工

排水管 塗装塗替工 排水管 塗装塗替工

横桁 塗装塗替工

主桁・補剛材 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

支承 塗装塗替工

横桁 塗装塗替工

1種 : 循環式エコクリーンブラスト相当品

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

有機ジンクリッチペイント

140

170

240

240

600

使用量
塗料名

上    塗

中    塗

下    塗

下    塗

防食下地

素地調整

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

塗装仕様 Rc-Ⅰ塗装系(スプレー)

備　考
(μm )

目標膜厚

75

2(g/m )

60

60

30

25

名  称 規    格 単位 数  量 摘    要

(1式当り)塗装塗替工 数量表

m2塗装塗替面積 84.9Rc-Ⅰ塗装系

防護柵 塗装塗替工

防護柵 塗装塗替工

(下地処理)

第一八幡前橋 塗装塗替工(その1)

支柱部　部分塗装塗替

防護柵 塗装塗替工 S=1:20

PIPE 100Ax890 x 9箇所 x 2

支　　柱

現場塗装(m2)

塗装・ケレン面積

5.8

Ra-Ⅲ塗装系（はけ・ローラー）

鉛・クロムフリーさび止めペイント

長油性フタル酸樹脂塗料用中塗

長油性フタル酸樹脂塗料用上塗

鉛・クロムフリーさび止めペイント

上塗

下塗

中塗

下塗

素地調整

下塗

塗装工程

(鋼材露出部のみ)

塗料名 使用量(g/m2) 塗装間隔

110

140

120

140

(140)

3種C

2日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

4時間以内鉛・クロムフリーさび止めペイント

防護柵支柱 塗装仕様

一

級

河

川

中　

郷

川

PIPE 100Ax950(SGP)PIPE 100Ax950(SGP)

図示

可児市羽崎地内

S=1:50

S=1:50

S=1:50

主桁・補剛材 塗装塗替工

一般市道　2266号線

3

可児市　建設部　土木課

令和2年度　第一八幡前橋補修工事

200 1610

200 支間長 15220 200

20 桁　長 15620 30

橋　長 15670
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図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 塗装塗替工(その2)

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

第一八幡前橋 塗装塗替工(その2)

A1 A2

支　承

全4基

S=1:5

S=1:30主　桁

1-PIPE 100Ax950(SGP)

端支点上横桁

S1,S2

S=1:20

中間横桁

C1,C2

S=1:20

G1,G2

排水管

DR1～DR4

S=1:20

1-H 700x300x13x24

1m当り塗装面積 2.274㎡　L=15.620m
1-V.Stiff 95x12x652

1枚当り塗装面積(両面) 0.124㎡ 

1-V.Stiff 90x9x652

1枚当り塗装面積(両面) 0.117㎡ 

1-H 400x200x8x13

1m当り塗装面積 1.384㎡　L=2.460m

1-[ 250x90x9x13

1m当り塗装面積 0.842㎡　L=2.460m

( )は中間部補剛材

図示

可児市羽崎地内

一般市道　2266号線

4

可児市　建設部　土木課

2
-
V.
St
i
ff
 9
5
x1
2x
6
52

1
-V
.S
t
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C1 C2 S2S1
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t
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9
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6
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2
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t
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9
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x
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令和2年度　第一八幡前橋補修工事
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図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 上部工補修工

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

第一八幡前橋 上部工補修工
S=1:50

A2A1

G1

G2

CL至 多治見市 至 美濃加茂市

D3:床版･地覆 断面修復工(吹付け工法)

D1:床版 断面修復工(吹付け工法)

D2:床版 断面修復工(吹付け工法)

コンクリート

(ポリマーセメントモルタル)

プライマー

吹付け工法(鉄筋ケレン･防錆処理含む)

t=10mm

カッター工

鉄筋

ハツリ 断面修復材(吹付け工法)

鉄筋防錆処理

プライマー

施工手順　断面修復工

鉄筋腐食箇所ケレン

プライマー塗布

補修箇所調査

カッター工

断面修復工

脆弱部除去

断面修復材吹付け

鉄筋防錆処理

（ハツリ工）

番号 規  格

修復範囲 数    量

長さ 幅 面積 深さ 体積

(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)

D1 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(吹付け工法) 15620 600 9.372 70 0.65604

〃 15020 600 9.012 70 0.63084

〃 600 1000 0.600 70 0.04200

D2

D3

上部工断面修復工 数量表

防錆処理含む

[15620mm×600mm×70mm]

[15020mm×600mm×70mm] [600mm×1000mm×70mm]

床版 ひびわれ補修工

T1: t=0.3mm L=0.5m

注入座金 ひび割れ注入用インジェクター

（250mm Ｐｉｃｈ）

樹脂注入口

エポキシ樹脂注入材を充填（43g/本）

（3種エポキシ樹脂系注入材）

シール材にて接着

ひび割れ注入工詳細図(参考)

(ひび割れ幅：0.2mm～1.0mm未満)

0.3

番 号 幅(mm)

T1

ひび割れ注入工 寸法表

長さ(m)

0.50

ひび割れ注入工 施工手順

補修箇所調査

表面処理・注入ﾊﾟｲﾌﾟ設置

低圧注入工法

シール工・注入工

表面仕上げ工

0.50合計(0.2mm以上1.0未満)

名  称 規    格 単位 数  量 摘    要

(1式当り)

mひび割れ注入

ひび割れ注入工 数量表

ひび割れ幅0.2mm以上1.0mm未満0.503種エポキシ樹脂

計 18.984 1.32888

上部工断面修復工 詳細図

一

級

河

川

中　

郷

川

水切り設置工

S=1:50

可児市羽崎地内

一般市道　2266号線

5

可児市　建設部　土木課

1.現場施工にあたっては現地測定を行い

注 記

　寸法の決定を行うこと。

令和2年度　第一八幡前橋補修工事
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上流側 下流側

A1橋台

G1G2
CL

上流側下流側

橋台 ひびわれ補修工

d2:橋台 断面修復工(左官工法)d1:橋台 断面修復工(左官工法)

[100mm×100mm×30mm] [200mm×100mm×30mm]

G1 G2CL

橋台 ひびわれ補修工

T2:t=0.4mm L=1.75m

図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 下部工補修工

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

第一八幡前橋 下部工補修工
S=1:50

注入座金 ひび割れ注入用インジェクター

（250mm Ｐｉｃｈ）

樹脂注入口

エポキシ樹脂注入材を充填（43g/本）

（3種エポキシ樹脂系注入材）

シール材にて接着

ひび割れ注入工詳細図(参考)

(ひび割れ幅：0.2mm～1.0mm未満)

0.4

番 号 幅(mm)

T1

ひび割れ注入工 寸法表

長さ(m)

0.75

A2橋台

下部工断面修復工 詳細図

左官工法(鉄筋ケレン･防錆処理含まない)

コンクリート

(ポリマーセメントモルタル)プライマーt=10mm

ハツリ 断面修復材(左官工法)カッター工

平
均

深
さ
 
30
mm

プライマー塗布

施工手順　断面修復工

補修箇所調査

カッター工

断面修復工

脆弱部除去

断面修復材充填

（ハツリ工）

番号 規  格

修復範囲 数    量

長さ 幅 面積 深さ 体積

(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)

d1 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(左官工法) 100 100 0.010 30 0.00030

〃 200 100 0.020 30 0.00060d2

下部工断面修復工 数量表

防錆処理含まない

0.4T2 1.75

ひび割れ注入工 施工手順

補修箇所調査

表面処理・注入ﾊﾟｲﾌﾟ設置

低圧注入工法

シール工・注入工

表面仕上げ工

2.50合計(0.2mm以上1.0未満)

名  称 規    格 単位 数  量 摘    要

(1式当り)

mひび割れ注入

ひび割れ注入工 数量表

ひび割れ幅0.2mm以上1.0未満2.503種エポキシ樹脂

計 0.030 0.00090

T1: t=0.4mm L=0.75m

S=1:50

可児市羽崎地内

一般市道　2266号線

6

可児市　建設部　土木課

1.現場施工にあたっては現地測定を行い

注 記

　寸法の決定を行うこと。

令和2年度　第一八幡前橋補修工事



舗　装

弾性シーリング材

補強鉄筋 D13後打ちコンクリート

リブプレート

フェースプレート

差筋アンカー

D13×40 二重止水材

差筋アンカー

D13×40

伸縮装置本体AIJ-30（AIJ-20）

舗　装

第一八幡前橋 伸縮継手工図

A1橋台

下流側
G1G2

G1 G2

CL
A2A1

CL

平 面 図

至 美濃加茂市
至 多治見市

一

級

河

川

中　

郷

川

鋼製荷重支持型伸縮装置

AIJ-30同等品

シール工

シール工

シール工

シール工

CL

鋼製荷重支持型伸縮装置

AIJ-30同等品

上流側

A2橋台

下流側上流側

S=1:50

伸縮装置詳細図 S=1:5

A2：AIJ-30同等品(A1：AIJ-20同等品)

伸縮装置平面図 S=1:10

A2：AIJ-30同等品(A1：AIJ-20同等品) シール工詳細図 S=1:10,1:2

断 面 図 S=1:50

鋼製荷重支持型伸縮装置

AIJ-20同等品

シール工シール工

図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 伸縮継手工図

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

図示

可児市羽崎地内

一般市道　2266号線

7

可児市　建設部　土木課

シール工シール工

鋼製荷重支持型伸縮装置

AIJ-20同等品

コンクリート取壊し

無筋

コンクリート取壊し

無筋

補強鉄筋　D13 差筋アンカー

リブプレート t=12mm

（
D
+7
7
）

D13×40

シール工

遊間

バックアップ材

シール材

プライマー塗布

ウレタンフォーム

シリコーン樹脂系

令和2年度　第一八幡前橋補修工事
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図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 防護柵補修工

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

第一八幡前橋 防護柵補修工

[ -150x50x3.2

ビーム 取替 2.3x350

取替工詳細 S=1:10

笠木 取替

A1 A2

ブラケット

22X50長穴 2-22X28長穴

S=1:5

M20

M16

ブラケット取付用B.N.W.(4.6) S=1:5

ビーム取付用B.N.W.(6.8) S=1:5

防護柵取替工

ビーム・笠木

[ -150x50x3.2

笠木 取替

ビーム 取替 2.3x350

2-18X24長穴

ビーム

6-18X24長穴

S=1:20

2.
3

3
50

50

袖ビーム

R100

4-18X24長穴

21
9

3
56

S=1:20

ビーム取替延長

笠木取替延長

支柱間隔

図示

可児市羽崎地内

8

S=1:30

一般市道　2266号線

可児市　建設部　土木課

1.現場施工にあたっては現地測定を行い

注 記

　寸法の決定を行うこと。

令和2年度　第一八幡前橋補修工事
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図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 水切り設置工

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

第一八幡前橋 水切り設置工

A2A1

G1

G2

CL至 多治見市
至 美濃加茂市

一

級

河

川

中　

郷

川

水切り設置工

水切り設置工

L=15.620m

L=15.620m

G1 G2

CL

断 面 図

上流側下流側

水切り設置工

L=15.620m

水切り設置工

L=15.620m

S=1:20

10m当り

摘  要

水切り工数量表

名  称 規  格 数  量

m

単位

10.0

m2 0.25

水切り材

接着材

アイドリップ同等品

水切り材形状図 S=1:1地覆部 詳細図 S=1:5

水切り材

接着材

(エポキシ樹脂)

(アイドリップ同等品)

1.水切り設置工は断面修復後に実施する

　こと。

可児市羽崎地内

補修凡例

断面修復工(別途計上)

S=1:30平 面 図

注 記

図示

一般市道　2266号線

9

可児市　建設部　土木課

エポキシ樹脂

令和2年度　第一八幡前橋補修工事

20 桁　長 15620 30

200 支間長 15220 200

橋　長 15670

11
50

2
50
0

1
1
50

4
80
0

15620

10
0

10
0

4004000400

4800

2500 11501150

25

15

100

100100

4800

1
7
0

50
18
0



側 面 図

A1 A2

至 多治見市
至 美濃加茂市

平 面 図

A2A1

G1

G2

CL

至 多治見市

至 美濃加茂市

第一八幡前橋 足場図(参考)

一

級

河

川

中　

郷

川

G1 G2

断 面 図 S=1:30

屋根足場

吊足場　タイプA3　

S=1:50

S=1:50

吊足場　タイプA3　

吊足場 タイプA3

朝顔 タイプB

板張防護+ｼｰﾄ張防護+ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ

床面ｼｰﾄ張防護+ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ

屋根足場
通路足場

ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ
ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ

吊足場　タイプA3　

図面番号

事 務 所 名

会　社　名

縮　  　尺

第一八幡前橋 足場図(参考)

業務名/工事名

路線･河川名等

施工箇所名

図面の種類

図示

可児市羽崎地内

一般市道　2266号線

10

可児市　建設部　土木課

令和2年度　第一八幡前橋補修工事
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