

入札結果報告書

契約番号	1-53	担当課名	土木課農林土木係
事業名	令和3年度適正化事業 矢戸頭首工整備補修工事		
落札業者	(株)丸徳鉄工 岐阜県岐阜市則松3-292		
事業場所	可児市矢戸 地内		
契約締結日	令和 3年 9月30日		
履行期間	令和 3年 9月30日 ~ 令和 4年 3月10日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年 9月24日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥6,710,000		
内消費税	¥610,000		
予定価格	¥6,946,500		
入札書比較価格	¥6,315,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条（等級区分）、第10条（資格要件の特例）及び第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	鋼構造物		
事業概要	起伏ゲート8800×1300 シリンダーオーバーホール N=2基 水密ゴム取替（側部,下部）N=1式 土砂吐ゲート800×1800 扉体装置 工場塗装 N=1式 扉体水密ゴム取替（側部,下部） N=1式		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	(株)篠田製作所	¥6,300,000		
	2	(株)丸徳鉄工	¥6,100,000	落札	
	3	(株)ヒビ	¥6,150,000		
	4	太陽工業(株)	¥6,300,000		
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	1-54	担当課名	土木課農林土木係
事業名	令和3年度適正化事業 新井頭首工整備補修工事		
落札業者	(株)丸徳鉄工 岐阜県岐阜市則松3-292		
事業場所	可児市下切 地内		
契約締結日	令和 3年 9月30日		
履行期間	令和 3年 9月30日 ~ 令和 4年 3月10日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年 9月24日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥7,260,000		
内消費税	¥660,000		
予定価格	¥7,568,000		
入札書比較価格	¥6,880,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	鋼構造物		
事業概要	起伏ゲート ヒンジ取替 N=12箇所(扉体側6箇所・戸当り側6箇所) 水密ゴム取替(側部,下部) N=1式 仮設工 水中ポンプ設置 N=1箇所		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	(株)篠田製作所	¥6,800,000		
	2	(株)丸徳鉄工	¥6,600,000	落札	
	3	(株)ヒビ	¥6,700,000		
	4	太陽工業(株)	¥6,850,000		
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				