

# 入札結果報告書

契約番号	1-86	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立今渡北小学校国際教室他改修工事		
落札業者	(株)溝口営繕 岐阜県可児市下切2103番地		
事業場所	可児市今渡 地内		
契約締結日	令和 3年12月15日		
履行期間	令和 3年12月15日 ~ 令和 4年 3月10日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年12月 9日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥5,225,000		
内消費税	¥475,000		
予定価格	¥5,350,400		
入札書比較価格	¥4,864,000		
最低制限価格	¥4,765,618		
最低制限比較価格	¥4,332,380		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	建築一式		
事業概要	建築工事 一式 電気設備工事 一式 国際教室改修工事 床面積:約32.0㎡ 旧パソコン教室改修工事 床面積:約48.0㎡ 機械設備工事は別途とする。		

金額の単位:円

	業者名	金額の単位:円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥4,810,000		
	2 吉田建設(株)	¥4,835,000		
	3 D S T O K A I (株)	¥4,805,000		
	4 亀井建設(株)	¥4,815,000		
	5 (株)三和木	¥4,820,000		
	6 (株)溝口営繕	¥4,750,000	落札	
	7 市原産業(株)	¥4,800,000		
	8 (株)丸統建	¥4,830,000		
	9 (株)カケフ住建	辞退		
	10 (有)富士住建	¥4,800,000		
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

# 入札結果報告書

契約番号	1-87	担当課名	施設住宅課施設係
事業名	南帷子小学校キッズクラブ空調機更新工事		
落札業者	市原産業(株) 岐阜県可児市川合2749-9		
事業場所	可児市東帷子 地内		
契約締結日	令和 3年12月15日		
履行期間	令和 3年12月15日 ~ 令和 4年 1月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年12月 9日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥1,074,700		
内消費税	¥97,700		
予定価格	¥1,131,900		
入札書比較価格	¥1,029,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	管		
事業概要	空調機更新工事 一式 ・空冷ヒートポンプエアコン天井吊型 1台		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥1,020,000		
	2 吉田建設(株)	¥1,010,000		
	3 (株)新興設備	¥1,026,000		
	4 セキスイ管工(株)	¥1,025,000		
	5 (株)東濃設備	¥1,010,000		
	6 市原産業(株)	¥977,000	落札	
	7 中部クリーン(株)	¥1,008,000		
	8 ハセテック工業(株)	¥1,000,000		
	9 (株)丸亀工務	¥1,020,000		
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 85	担当課名	下水道課工務係
事業名	令和3年度今川河川改修に伴う下水道管渠布設替工事		
落札業者			
事業場所	可児市 今 地内		
契約締結日			
履行期間	契約締結日 ~ 令和 4年 3月18日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年11月26日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	不調		
内消費税			
予定価格	¥4,725,600		
入札書比較価格	¥4,296,000		
最低制限価格	¥4,111,206		
最低制限比較価格	¥3,737,460		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条（等級区分）、第10条（資格要件の特例）及び第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	土木一式		
事業概要	下水道管渠布設工 SUS 65 L=3.15m 下水道管渠布設工 SUS 50 L=5.73m 水管橋架設工 SUS 65 L=7.20m 仮設水管橋撤去 VU 50 L=8.20m 仮設本管撤去 L=24.63m		

金額の単位：円

入 札 経 過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 (株)カネサン	辞退		
	2 (株)ミリオン建設	辞退		
	3 福永建設(株)	辞退		
	4 中部交通資材(株)	辞退		
	5 (有)イソック	辞退		
	6 マルイ誠土木(有)	辞退		
	7 (株)ニューハーベスト	辞退		
	8 (株)新星工業	辞退		
	9 (有)富士住建	辞退		
	10 (有)勝栄工業	辞退		
	11 (株)建地開発	辞退		
	12			
	13			
	14			
	15			
16				

# 入札結果報告書

契約番号	1 - 85	担当課名	下水道課工務係
事業名	令和3年度今川河川改修に伴う下水道管渠布設替工事		
落札業者	(株)岩城 岐阜県可児市柿下2番地の1		
事業場所	可児市 今 地内		
契約締結日	令和 3年12月15日		
履行期間	令和 3年12月15日 ~ 令和 4年 3月25日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年12月 9日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥4,620,000		
内消費税	¥420,000		
予定価格	¥4,725,600		
入札書比較価格	¥4,296,000		
最低制限価格	¥4,111,206		
最低制限比較価格	¥3,737,460		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	土木一式		
事業概要	下水道管渠布設工 SUS 65 L=3.15m 下水道管渠布設工 SUS 50 L=5.73m 水管橋架設工 SUS 65 L=7.20m 仮設水管橋撤去 L=8.20m 仮設本管撤去 VU 50 L=24.63m		

金額の単位：円

	業者名	入札経過		
		1回目	2回目	3回目
1	小池土木(株)	¥4,250,000		
2	吉田建設(株)	辞退		
3	(株)山岡興業	辞退		
4	横山工業(株)	¥4,250,000		
5	(株)アイギ	辞退		
6	小林工業(株)	¥4,267,000		
7	(株)中濃	¥4,290,000		
8	(株)可茂道路	辞退		
9	市原産業(株)	¥4,270,000		
10	(株)岩城	¥4,200,000	落札	
11	中部クリーン(株)	¥4,210,000		
12	(株)協和建設	¥4,290,000		
13	(株)匠築	辞退		
14	(株)巴建設	辞退		
15	(株)丸亀工務	辞退		
16	日孝建設(有)	¥4,290,000		