

入札結果報告書

契約番号	1- 88	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立小中学校特別支援教室換気扇設置工事		
落札業者	吉田建設(株) 岐阜県可児市今渡1852		
事業場所	可児市全域		
契約締結日	令和3年12月22日		
履行期間	令和3年12月22日 ~ 令和4年3月11日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和3年12月16日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥7,590,000		
内消費税	¥690,000		
予定価格	¥7,962,900		
入札書比較価格	¥7,239,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	管		
事業概要	<p>換気扇設置工 小学校 N=40箇所 (今渡南小、土田小、帷子小、春里小、旭小、東明小、広見小、南帷子小、桜ヶ丘小、今渡北小、兼山小)</p> <p>中学校 N=8箇所 (中部中、西可児中、東可児中、広陵中)</p>		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥7,230,000		
	2 吉田建設(株)	¥6,900,000	落札	
	3 (株)新興設備	¥7,150,000		
	4 セキスイ管工(株)	¥7,170,000		
	5 市原産業(株)	¥7,210,000		
	6 中部クリーン(株)	¥7,166,000		
	7 ハセテック工業(株)	¥7,140,000		
	8 (株)丸亀工務	¥7,200,000		
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1- 89	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立今渡南小学校職員室増築工事		
落札業者	小池土木(株) 岐阜県可児市広見5丁目7番地		
事業場所	可児市下恵土 地内		
契約締結日	令和 3年12月22日		
履行期間	令和 3年12月22日 ~ 令和 4年 3月18日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年12月16日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥9,973,700		
内消費税	¥906,700		
予定価格	¥9,984,700		
入札書比較価格	¥9,077,000		
最低制限価格	¥8,900,736		
最低制限比較価格	¥8,091,579		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	建築一式		
事業概要	拡幅工事 一式 建築工事 一式 電気設備工事 一式 増築床面積：約22.26㎡		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥9,067,000	落札	
	2 吉田建設(株)	辞退		
	3 D S T O K A I (株)	辞退		
	4 亀井建設(株)	¥9,077,000		
	5 (株)三和木	辞退		
	6 (株)溝口営繕	辞退		
	7 市原産業(株)	辞退		
	8 (株)丸統建	辞退		
	9 (株)カケフ住建	辞退		
	10 (有)富士住建	辞退		
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1- 90	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立今渡北小学校職員室周り改修工事		
落札業者	亀井建設(株) 可児市瀬田8 2 3番地		
事業場所	可児市今渡 地内		
契約締結日	令和 3年12月22日		
履行期間	令和 3年12月22日 ~ 令和 4年 3月18日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年12月16日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥9,878,000		
内消費税	¥898,000		
予定価格	¥9,889,000		
入札書比較価格	¥8,990,000		
最低制限価格	¥8,846,123		
最低制限比較価格	¥8,041,930		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	建築一式		
事業概要	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式		

金額の単位：円

	業者名	入札経過		
		1回目	2回目	3回目
1	小池土木(株)	¥8,990,000		
2	吉田建設(株)	辞退		
3	DS TOKAI(株)	辞退		
4	亀井建設(株)	¥8,980,000	落札	
5	(株)三和木	辞退		
6	(株)溝口営繕	辞退		
7	市原産業(株)	辞退		
8	(株)丸統建	辞退		
9	(株)カケフ住建	辞退		
10	(有)富士住建	辞退		
11				
12				
13				
14				
15				
16				

入札結果報告書

契約番号	1- 91	担当課名	土木課農林土木係
事業名	令和3年度 久々利北西地内排水路改修工事		
落札業者	(株)新屋工業 岐阜県 可児市久々利 2 4 9 7 番地		
事業場所	可児市久々利 地内		
契約締結日	令和 3年12月22日		
履行期間	令和 3年12月22日 ~ 令和 4年 3月11日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年12月16日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥2,200,000		
内消費税	¥200,000		
予定価格	¥2,296,800		
入札書比較価格	¥2,088,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	土木一式		
事業概要	土工 N=1式 水路工 A工区 台付管 350 L=8.2m・集水榭 B600-L600-H600 N=1基 B工区 PU1-300*300 L=25.2m・柵板据付 N=1式 張コンクリート N=1式 撤去工 N=1式 仮設工 N=1式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 吉田建設(株)	辞退		
	2 丸重産業(株)	¥2,080,000		
	3 (株)ミリオン建設	¥2,070,000		
	4 中部クリーン(株)	¥2,085,000		
	5 (有)イソック	¥2,080,000		
	6 マルイ誠土木(有)	辞退		
	7 (株)ニューハーベスト	¥2,070,000		
	8 (株)匠築	辞退		
	9 (株)新屋工業	¥2,000,000	落札	
	10 (有)富士住建	¥2,085,000		
	11 (有)勝栄工業	辞退		
	12 (株)巴建設	¥2,050,000		
	13 (株)丸亀工務	辞退		
	14 日孝建設(有)	¥2,088,000		
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	2- 20	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立今渡北小学校賃貸借校舎トイレ・渡り廊下増築工事設計業		
落札業者	(株)三宅設計 岐阜県可児市中恵土2 1 7 5		
事業場所	可児市今渡 地内		
契約締結日	令和 3年12月22日		
履行期間	令和 3年12月22日 ~ 令和 4年 3月30日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 3年12月16日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥1,804,000		
内消費税	¥164,000		
予定価格	¥1,867,800		
入札書比較価格	¥1,698,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	建築設計		
事業概要	トイレと渡り廊下増築工事の設計図書作成及び積算を行う。 確認申請業務は別途とするが、建築基準法及び消防法、その他関係法令に適合するよう必ず関係機関と協議を行うこと。		

金額の単位：円

入 札 経 過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 (株)浦野設計 岐阜支社	¥1,698,000		
	2 大建設計(株)	¥1,698,000		
	3 (株)サニー建築設計	¥1,670,000		
	4 (株)三宅設計	¥1,640,000	落札	
	5 設計工房古山	¥1,681,000		
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			