

入札結果報告書

契約番号	1-7	担当課名	施設住宅課施設係
事業名	市営広眺ヶ丘・瀬田住宅量水器取替工事		
落札業者	中部クリーン(株) 岐阜県可児市広見在原518		
事業場所	可児市広見・瀬田 地内		
契約締結日	令和4年5月12日		
履行期間	令和4年5月12日 ~ 令和4年7月25日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和4年4月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥8,492,000		
内消費税	¥772,000		
予定価格	¥8,847,300		
入札書比較価格	¥8,043,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	管		
事業概要	市営広眺ヶ丘住宅 平成元年建設棟 4階建て 15戸 遠隔式水道メーター取替 15台 平成2年建設棟 4階建て 15戸 遠隔式水道メーター取替 15台 平成2年建設棟 2階建て 4戸 直読式水道メーター取替 4台 市営瀬田住宅 1~3号棟 3階建て 各12戸 1号棟用受水槽部分 遠隔式水道メーター取替 1台		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥8,040,000		
	2 吉田建設(株)	¥7,990,000		
	3 (株)新興設備	¥7,885,000		
	4 セキスイ管工(株)	¥8,000,000		
	5 (株)東濃設備	¥8,000,000		
	6 市原産業(株)	¥7,980,000		
	7 中部クリーン(株)	¥7,720,000	落札	
	8 ハセテック工業(株)	¥7,880,000		
	9 (株)丸亀工務	¥8,030,000		
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1-9	担当課名	施設住宅課施設係
事業名	可児市勤労者総合福祉センター視聴覚室空調改修工事		
落札業者	(株)新興設備 可児市広見1936		
事業場所	可児市 姫ヶ丘 地内		
契約締結日	令和4年5月12日		
履行期間	令和4年5月12日 ~ 令和4年7月15日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和4年4月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥1,100,000		
内消費税	¥100,000		
予定価格	¥1,149,500		
入札書比較価格	¥1,045,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	管		
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・圧縮機 2台 ・クランクケースヒータ 2本 ・冷媒(R410) 8kg ・プリント基板 2枚 		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木(株)	¥1,040,000		
	2 吉田建設(株)	¥1,040,000		
	3 (株)新興設備	¥1,000,000	落札	
	4 セキスイ管工(株)	¥1,033,000		
	5 (株)東濃設備	¥1,040,000		
	6 市原産業(株)	¥1,030,000		
	7 中部クリーン(株)	¥1,024,000		
	8 ハセテック工業(株)	¥1,022,000		
	9 (株)丸亀工務	¥1,040,000		
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1-10	担当課名	施設住宅課施設係
事業名	ふるさと川公園西側トイレ復旧工事		
落札業者	亀井建設(株) 可児市瀬田823番地		
事業場所	可児市 下恵土 地内		
契約締結日	令和4年5月12日		
履行期間	令和4年5月12日 ~ 令和4年7月22日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和4年4月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥3,410,000		
内消費税	¥310,000		
予定価格	¥3,579,400		
入札書比較価格	¥3,254,000		
最低制限価格	¥3,293,048		
最低制限比較価格	¥2,993,680		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	建築一式		
事業概要	<p>【建築工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・清掃工事 内外外部外壁及び床面洗浄 ・左官工事 ・タイル工事 床、壁タイル張り、壁モルタル薄塗り等 ・塗装工事 内外部及び一部建具塗装 <p>【電気設備工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明器具取付、換気扇等 <p>【機械設備工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・多目的トイレ器具取外、取付 		

金額の単位：円

入札経過	業者名	1回目	2回目	3回目
	1 吉田建設(株)	¥3,150,000		
	2 亀井建設(株)	¥3,100,000	落札	
	3 (株)溝口営繕	¥3,254,000		
	4 (株)丸統建	¥3,254,000		
	5 中部クリーン(株)	¥3,193,000		
	6 (有)富士住建	¥3,170,000		
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	1-11	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立小学校（3校）空調設備更新工事		
落札業者	市原産業（株） 岐阜県可児市川合2749-9		
事業場所	可児市 大森、久々利、下恵土 地内		
契約締結日	令和4年5月12日		
履行期間	令和4年5月12日 ~ 令和4年7月29日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和4年4月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥3,498,000		
内消費税	¥318,000		
予定価格	¥3,687,200		
入札書比較価格	¥3,352,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条（等級区分）、第10条（資格要件の特例）及び第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	管		
事業概要	旭小学校（校長室） 空調設備更新工事 一式 東明小学校（校長室） 空調設備更新工事 一式 今渡南中学校（国際教室） 空調設備更新工事 一式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 小池土木（株）	¥3,350,000		
	2 吉田建設（株）	¥3,330,000		
	3 （株）新興設備	¥3,300,000		
	4 セキスイ管工（株）	¥3,320,000		
	5 （株）東濃設備	¥3,330,000		
	6 市原産業（株）	¥3,180,000	落札	
	7 中部クリーン（株）	¥3,284,000		
	8 ハセテック工業（株）	¥3,280,000		
	9 （株）丸亀工務	¥3,350,000		
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

入札結果報告書

契約番号	2-4	担当課名	下水道課工務係
事業名	令和4年度污水管渠改築詳細設計業務		
落札業者	玉野総合コンサルタント(株) 可茂事務所 岐阜県可児市広見1661番地1		
事業場所	可児市 全域		
契約締結日	令和4年5月16日		
履行期間	令和4年5月16日 ~ 令和4年10月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和4年4月28日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥9,009,000		
内消費税	¥819,000		
予定価格	¥10,175,000		
入札書比較価格	¥9,250,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	下水道部門		
事業概要	污水管渠改築実施設計 L=0.943km 耐震設計：レベル1 L=0.943km 報告書作成 一式		

金額の単位：円

	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1 大同コンサルタント(株) 可茂営業所	¥9,250,000		
	2 (株)テイコク	¥9,250,000		
	3 (株)ユニオン 中濃営業所	¥9,250,000		
	4 (株)日水コン 岐阜事務所	¥9,250,000		
	5 (株)石田技術コンサルタント 岐阜支店	¥9,250,000		
	6 玉野総合コンサルタント(株) 可茂事務所	¥8,190,000	落札	
	7 (株)中央設計技術研究所 岐阜事務所	¥9,250,000		
	8 大日コンサルタント(株)	辞退		
	9 中日本建設コンサルタント(株) 岐阜事務所	辞退		
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			