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可児市 水道部 水道課 

 
工事名  

第 2 低区基幹管路（第 2 低区配水場～工業団地配水池）舗装復旧（その 3）工事 

参考資料 
 
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上

の拘束力を生じさせるものではない。 
 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策

等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除

き受注者の責任において定めるものとする。 
 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 
 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。 
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図面の種類

施工箇所名

工　事　名

位　置　図

S=1:10,000

位　置　図

工業団地系基幹管路（第2低区配水場～

工業団地配水池）舗装復旧（その3）工事

可児市　谷迫間・姫ケ丘　地内

施工延長　L=580ｍ



 
件  名  第２低区基幹管路（第２低区配水場～工業団地配水池）舗装復旧（その３）工事 
 
 
施工場所 
 
      
金  額                  円 内消費税相当額         円 

理       由 
 

概       要 
 

特 記 仕 様 書 
 

１．一般事項 

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工す

るものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき

品質の証明を実施しなければならない。 

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施する

ものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日

作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するもの

とし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項に

ついては、監督員と協議する。 

 

２．建設副産物有効利用及び適正処理について 

（１）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、

「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事

間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更

する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」

及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。 

可児市  谷迫間・姫ケ丘 地内 

            

昨年度水道管布設工事箇所の舗装本復旧工事を行う。 
 

施工延長 L=580m 

土工  N=一式 

本線舗装工 

表層工（プライム）t=50mm A=493m2、 表層工（タック）t=50mm A=862m2、 基層工 t=50mm A=250m2、 

上層路盤工（瀝青安定処理）t=100 A=333m2、 歩道舗装工 t=30mm A=431m2、 不陸整正 A=1260m2 

撤去工 N=一式 

区画線工 N=一式 

交通規制工 N=一式 



 
３．使用材料 

（１）生コンクリートについて 

    本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）に

ついては 55％以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）について

は 60％以下、均しコンクリートについては 60％程度とし、品質を証明する書類を提出し

て、事前に監督員の許可を得ること。 

 

４．工事施工について 

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行

い、トラブルの生じないよう努めること。 

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、

支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与

えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保

存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。 

 

５．工事保険について 

   本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目

的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び

工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。 

 

６．ワンデーレスポンスの取組について 

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

   「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回

答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回

答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設

けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

（２）実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実

施する。 

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査 

し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。 

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、

施工するものとする。 

 

７．電子納品について 

  「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容につい

ては、監督員と事前に協議し、決定すること。 

 

８．暴力団等による不当介入における通報義務について 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念

等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な

履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの

暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号

により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設

工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工

事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することが

できる。 

 

 



 

９.現場代理人の兼務について 

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐

が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督

員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。 

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を

兼務することができる。 

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。 

2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。 

3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。 

4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が４，０００万円未満であること。 

5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができるこ

と。 

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者

との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。 

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代

理人兼務届を提出しなければならない。 

 

１０.可児市公共基準点の保全について 

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損また

は、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障

となる場合は、事前に監督員に報告すること。 

 

１１．法定外の労災保険の付保 
   本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
 
１２. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について 
   工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。 
   また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。 
 
１３．統一の一斉休工の取組について 
 （１）本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一

の一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお本取組は強制

的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。  
（２） 対象工事は、工事着手日〜工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎月第２

土曜日の一斉休工に積極的に取組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変

更となった場合は、別途、監督員より協議する。  
（３） 統一の一斉休工の実施状況について、発注者より確認やアンケートを求められた場合

は、受注者はこれに協力するものとする。 
 
１４.その他 

 （１）本工事については、即日表層工まで施工すること。また、区画線についても、原則即

日復旧するものとする。 

 

（２）施工に先立ち、現況縦横断図を作成し、既設縦横断の修正を行い現場施工に反映させる

こと。なお、現況縦横断図及び計画縦横断図を測定した結果記録は報告書作成の上、監

督員に提出すること。また、計画縦横断図の作成に当たり、計画横断図を優先した計画

縦断図とすること。その場合において、左右端部の舗装高さはできるだけ同一高さにな

るよう計画すること。 

 

（３）施工に先立ち、設計精査、確認を行い舗装面積展開図・計算書・区画線図面を監督員に

提出すること。なお、既存の街渠桝及びマンホール等の高さを測量し、図面へ反映させ

ること。 



 

（４）舗装コアの採取については、アスファルト舗装施工後、各層ごとにコア採取を実施し、

監督員立ち会いのもと、舗装厚さの確認を下検査にて実施すること。 

   なお、検査コアの密度試験は公的機関で測定し、管理コアの測定は公的機関又はプラン

ト試験室で行うものとする。公的機関で密度測定した場合は、完成検査時の品質検査は

省略できるものとする。 

 

 



工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ・ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

４．土壌汚染対策法に関する届出
Ａ．アスベスト含有材あり

Ｂ．フロン回収あり

Ｃ．その他（ ）

安 全 対 策 Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間( ）配置人員 人/日
Ｂ．区間( ）配置人員 人/日
Ｃ．区間(No. ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備 １．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

5
3

国道交差点部

上記以外

Ａ．届出済（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

岐阜県可茂土木事務所・国道248号

特記仕様書
（条件明示）

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

２．他機関協議による工程条件あり

４．占用許可状況（　　）

５．建築確認

７．文化財協議（文化財課）

１．関連する別途発注工事あり

岐阜県可児工業団地協同組合・乗入部施工方法

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

第２低区基幹管路（第２低区配水場～工業団地配水池）舗装復旧（その３）工事

５．バス路線（運行者との協議）

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

１．施工方法の制限あり

５．その他

１．交通規制あり

２．通学路あり

３．交通整理員

４．鉄道等の近接作業制限あり



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ km ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ km ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ 可児市柿下 ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ km ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（ ）

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 km ）

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｃ．盛土、埋め戻し

［他工事からの流用］ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 発 生 土 Ｅ．仮置場必要（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

関 係 Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ km ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

再 生 材 使 用

排 水 工 関 係

そ の 他

７．占用支障物件あり（その他）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

２．占用支障物件あり（電話）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

１．占用支障物件あり（電気）

４．占用支承物件あり（下水道）

３．占用支障物件あり（水道）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

10.0

５．部分使用

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

３．現場環境改善

２．支給材あり

１．現場発生材あり

１．再生材使用指定あり



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：舗装工事

1    式

1    式

1    式

1    m3 単価表(SJ0010)

46    m3 単価表(SJ0020)

46    m3 単価表(SJ0030)

1    式

  水道管路耐震化等推進事業

    水道管路緊急改善事業

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

撤去工

      土工

路肩盛土工

残土処分工

      本線舗装工

可児市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

493    m2 施工P単価表(CB410260-0004)

862    m2 施工P単価表(CB410260-0005)

250    m2 施工P単価表(CB410240-0006)

333    m2 施工P単価表(CB410040-0007)

431    m2 施工P単価表(CB410261-0008)

1,260    m2 施工P単価表(CB410010-0009)

1    式

920    m2 施工P単価表(CB430310-0010)

内　　訳　　表

名　　　　　称

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン
RC-30、全ての費用

      撤去工

再生瀝青安定処理材（40）、1.4m以上3.0m以下、1
層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全
ての費用
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒
度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

可児市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

870    m2 施工P単価表(CB430010-0011)

1    式 単価表(SJ0040)

685    ｍ 施工P単価表(CB430510-0014)

1.400 m3 単価表(SJ0050)

1    式

410    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0003)

55    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0004)

36    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0005)

内　　訳　　表

名　　　　　称

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

泥水処分工

産業廃棄物処理

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

      区画線

区画線設置（溶融式）［標単］

区画線設置（溶融式）［標単］

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

7    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0006)

1    式

4    人 RW1044

83    人 RW1045

1    式

1    式 単価表(F999100001-01)

名　　　　　称

区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標
準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性
舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱ

内　　訳　　表

交通誘導警備員Ｂ

      交通規制工

交通誘導警備員Ａ

  共通仮設費

    運搬費

直接工事費計

間接工事費

可児市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

  共通仮設費計

純工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

    共通仮設費（率計上額）

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

合計

可児市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

総合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

可児市



 単価表(F999100001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

建設機械運搬費

往復運搬、路面切削機・廃材積込装置付２
ｍ 施工歩掛表(WB010010-0007)

可児市



 単価表(SJ0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

土砂、上記以外(小規模)、標準以外
施工P単価表(CB210100-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

路肩盛土工

摘　　　　要

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

埋戻し用材
TJ0020

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0002)

砂

可児市



 単価表(SJ0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

撤去工

摘　　　　要

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準以外
施工P単価表(CB210100-0001)

可児市



 単価表(SJ0030)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

残土処分工

TJ0010

10.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 施工P単価表(CB210110-0003)

建設発生土処分費
管：T

可児市



 単価表(SJ0040)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

38.000 m3

89.300 ｔ

43.000 m3

101.100 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

産業廃棄物処理

処分費（多治見市大沢町）
管：T

福田道路(株) アスファルト処理場 塊
50*50*50以下 ZC29960004

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以 施工P単価表(CB227010-0012)

処分費（多治見市大沢町）
管：T

福田道路(株) アスファルト処理場 切削屑
50*50*50以下 ZC29960005

殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、10.5km以下、全ての費用
施工P単価表(CB430020-0013)

可児市



 単価表(SJ0050)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.400 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

泥水処分工

60 km、ＤＩＤ区間無し
施工歩掛表(WB232010-0001)

処理費（ベントナイト）
管：T

摘　　　　要

汚泥吸排車運搬工

（株）ムラアーカム
ZC29990008

可児市



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

22.760 

69.450 

7.790 

100.000 

入　 力 　値

1

5

8

小型バックホウ機械損料　排出ガス対策型；(2次)クロー
ラ型　山積0.13m3(平積0.10m3)

運転手（特殊）

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210100-0001)

土砂、上記以外(小規模)、標準以外

摘    要

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   土質 土砂

J02   施工方法 上記以外(小規模)

軽油　小型ローリー

1 m3当り

J06   施工数量 標準以外

可児市



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

9.890 

0.650 

48.850 

19.390 

17.370 

3.240 

0.610 

100.000 

入　 力 　値

5

1

1

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

摘    要

バックホウ機械損料　排ｶﾞｽ対策;(第2次)ｸﾛｰﾗ型後方超小
旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210410-0002)

特殊作業員

運転手（特殊）

タンパ及びランマ機械損料　；60～80kg

普通作業員

1 m3当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

軽油　小型ローリー

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

J01   施工方法 上記以外(小規模)

J02   土質 土砂

J04   費用の内訳 全ての費用

可児市



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

25.820 

62.210 

11.970 

100.000 

入　 力 　値

2

5

1

1

10

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210110-0003)

10.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油　小型ローリー

1 m3当り

摘    要

ダンプトラック機械損料　；オンロード　ディーゼル　4
ｔ級

運転手（一般）

J03   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04   DID区間の有無 DID区間無し

J13   運搬距離 DID無 10.0km以下

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   土砂等発生現場 小規模

J02   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

可児市



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

1.050 

0.160 

0.160 

3.720 

2.120 

2.090 

0.720 

79.820 

7.610 

0.460 

100.000 

入　 力 　値

4

50

10

2

1

摘    要

アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引　［ホイール
型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅
2.3～6.0mタイヤローラ賃料（2011年排対規制） ；長期割引　質量
13t

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410260-0004)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

普通作業員

特殊作業員

ロードローラ　[ﾏｶﾀﾞﾑ･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次
基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m

その他機械損料　機械構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(２０)

運転手（特殊）

土木一般世話役

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号

軽油　小型ローリー

J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

J04   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J05   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   平均幅員 3.0m超

J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 50 mm

可児市



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

1.110 

0.170 

0.170 

3.920 

2.230 

2.200 

0.760 

84.030 

2.730 

0.480 

100.000 

入　 力 　値

4

50

10

1

1

摘    要

アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引　［ホイール
型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅
2.3～6.0mタイヤローラ賃料（2011年排対規制） ；長期割引　質量
13t

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410260-0005)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

普通作業員

特殊作業員

ロードローラ　[ﾏｶﾀﾞﾑ･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次
基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m

その他機械損料　機械構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(２０)

運転手（特殊）

土木一般世話役

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

アスファルト乳剤　タックコート　ＰＫ－４号

軽油　小型ローリー

J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

J04   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J05   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   平均幅員 3.0m超

J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 50 mm

可児市



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

1.460 

0.290 

0.270 

6.090 

4.180 

4.160 

1.430 

76.570 

2.880 

0.310 

100.000 

入　 力 　値

3

50

12

1

1

摘    要

アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引　［ホイール
型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅
1.4～3.0m振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）３次；長期割引
質量3～4t

基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410240-0006)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

普通作業員

特殊作業員

タイヤローラ賃料（３次排対型）；長期割引型　質量3～
4t

その他機械損料　機械構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　粗 粒 度アスコン(２０)

運転手（特殊）

土木一般世話役

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

アスファルト乳剤　タックコート　ＰＫ－４号

軽油　小型ローリー

J03   材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

J04   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J05   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   平均幅員 1.4m以上3.0m以下

J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 50 mm

可児市



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

0.890 

0.180 

0.160 

3.730 

2.560 

2.550 

0.880 

82.250 

5.170 

0.190 

100.000 

入　 力 　値

4

3

100

2

1

摘    要

アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引　［ホイール
型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅
1.4～3.0m振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）３次；長期割引
質量3～4t

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410040-0007)

再生瀝青安定処理材（40）、1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

普通作業員

特殊作業員

タイヤローラ賃料（３次排対型）；長期割引型　質量3～
4t

その他機械損料　機械構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材（安定処理材）　ＡＳ安定処理（４
０）

運転手（特殊）

土木一般世話役

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号

軽油　小型ローリー

J03   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 100 mm

J06   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   材料 再生瀝青安定処理材（40）

J02   平均幅員 1.4m以上3.0m以下

可児市



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

2.110 

0.400 

8.250 

5.650 

3.740 

1.940 

66.640 

8.280 

0.310 

100.000 

入　 力 　値

3

30

18

2

1

摘    要

アスファルトフィニッシャ機械損料　；クローラ型　1.4
～3.0m

振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）３次；長期割引
質量3～4t

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410261-0008)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

特殊作業員

運転手（特殊）

その他機械損料　機械構成比端数調整分

普通作業員

アスファルト再生合材　細 粒 度アスコン(１３)

アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

J04   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J05   費用の内訳 全ての費用

J01   平均幅員 1.4m以上

J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 30 mm

J03   材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

可児市



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

8.820 

6.830 

2.230 

30.230 

9.170 

6.680 

1.570 

29.730 

4.740 

100.000 

入　 力 　値

2

9

5

1

モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型；(第2次基準
値)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ機械損料　排出ガス対策型；（第２次基準
値）マカダム10ｔ

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410010-0009)

有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用

摘    要

特殊作業員

普通作業員

タイヤローラ賃料（２次排対型）；長期割引　8～20t

運転手（特殊）

軽油　小型ローリー

1 m2当り

土木一般世話役

再生砕石（ＲＣ）　ＲＣ－３０

J03   補足材料 再生クラッシャーラン RC-30

J04   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   補足材料の有無 有り

J02   補足材料平均厚さ 29mm以上34mm未満

可児市



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

9.540 

29.360 

28.310 

24.850 

7.940 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

1

1

1

バックホウ賃料（３次排対型）；長期割引　山積み0.45m3

土木一般世話役

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430310-0010)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用

摘    要

軽油　小型ローリー

1 m2当り

運転手（特殊）

普通作業員

J03   騒音振動対策 騒音振動対策不要

J04   舗装版厚 15cm以下

J06   積込作業の有無 積込有り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02   障害等の有無 無し

J07   費用の内訳 全ての費用

可児市



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

35.760 

6.530 

12.770 

3.740 

3.620 

3.610 

5.080 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用

摘    要

路面切削機機械損料　排出ガス対策型；（第３次基準値）
ホイール式廃材積込装置付2.0ｍ×23cm

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430010-0011)

普通作業員

土木一般世話役

路面清掃車機械損料　；四輪ブラシ式　ホッパ容量1.5m3

その他機械損料　機械構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

軽油　小型ローリー

特殊作業員

運転手（特殊）

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02   段差すりつけの撤去作業 無し

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

J03   費用の内訳 全ての費用

可児市



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

47.260 

37.920 

14.820 

100.000 

入　 力 　値

3

3

1

5

1

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用

摘    要

ダンプトラック機械損料　；オンロード　ディーゼル
10t級

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB227010-0012)

1 m3当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

運転手（一般）

軽油　小型ローリー

J10   運搬距離 DID無 11.5km以下

J16   費用の内訳 全ての費用

J01   殻発生作業 舗装版破砕

J02   積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)

J03   DID区間の有無 DID区間無し

可児市



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

43.280 

43.060 

13.660 

100.000 

入　 力 　値

1

16

1

ダンプトラック機械損料　；オンロード　ディーゼル
10t級

運転手（一般）

殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430020-0013)

無し、10.5km以下、全ての費用

摘    要

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   DID区間の有無 無し

J02   運搬距離 DID区間無し 10.5km以下

軽油　小型ローリー

1 m3当り

J04   費用の内訳 全ての費用

可児市



1.000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R03.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

4.190 

19.020 

9.770 

8.280 

36.130 

1.910 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

摘    要

コンクリートカッタ機械損料　；バキューム式･湿式　ブ
レード径　φ56cm

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430510-0014)

土木一般世話役

普通作業員

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

その他材料費　材料構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

コンクリートカッタブレード　ブレード径　５６ｃｍ(５
５ｃｍ）

J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

J05   費用の内訳 全ての費用

1 ｍ当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

可児市



施工歩掛表(WB232010-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

6.500 日

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】

               

汚泥吸排車運搬工

60 km、ＤＩＤ区間無し

合　計

施工歩掛表(KC116700-0002)

単位当り 　当り

J02  ＤＩＤ区間の有無 1 ；ＤＩＤ区間無し

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  運搬距離（km） 60 60 km

可児市



施工歩掛表(KC116700-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.200 人

96.000 ﾘｯﾄﾙ

1.440 供用日

1.000 日

1.000 日

汚泥吸排車機械運転費【基準】

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

RW1015

軽油

小型ローリー

ZC19020000

汚泥吸排車 機械損料

合　計

積載8ｔ　吸入管径75mm

MC005195

単位当り 　当り

可児市



施工歩掛表(DC072205-0003)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

44.000 ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

 [9]

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

 [9]

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

 [9]

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

 [9]

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

合　計

 Σ[9] * 0.05

X981036

単位当り 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

可児市



施工歩掛表(DC072205-0003)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

単　価 摘　　　　要
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

区画線設置（溶融式）［標単］

J03  供用区分 1 供用区間

J04  排水性舗装区分 1 通常舗装(排水性舗装以外)

J01  規格･仕様区分 1 実線 幅 15cm

J02  時間的制約・作業時間帯 1 無・昼間

J07  塗料規格 1 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％

J08  プライマー規格 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J05  塗布厚 1 1.5mm（標準）

J06  塗料区分 1 白

可児市



施工歩掛表(DC072205-0004)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

49.000 ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101011100

路面標示用塗料 ３種１号

 [9]

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

 [9]

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

 [9]

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

 [9]

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

合　計

 Σ[9] * 0.05

X981036

単位当り 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

可児市



施工歩掛表(DC072205-0004)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

単　価 摘　　　　要
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

区画線設置（溶融式）［標単］

J03  供用区分 1 供用区間

J04  排水性舗装区分 1 通常舗装(排水性舗装以外)

J01  規格･仕様区分 5 破線 幅 15cm

J02  時間的制約・作業時間帯 1 無・昼間

J07  塗料規格 1 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％

J08  プライマー規格 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J05  塗布厚 1 1.5mm（標準）

J06  塗料区分 1 白

可児市



施工歩掛表(DC072205-0005)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,700.000 kg

75.000 kg

75.000 kg

98.000 ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101012400

路面標示用塗料 ３種１号

 [9]

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

 [9]

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

 [9]

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

 [9]

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

合　計

 Σ[9] * 0.05

X981036

単位当り 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

可児市



施工歩掛表(DC072205-0005)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

単　価 摘　　　　要
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

区画線設置（溶融式）［標単］

J03  供用区分 1 供用区間

J04  排水性舗装区分 1 通常舗装(排水性舗装以外)

J01  規格･仕様区分 12 ゼブラ 幅 45cm

J02  時間的制約・作業時間帯 1 無・昼間

J07  塗料規格 1 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％

J08  プライマー規格 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J05  塗布厚 1 1.5mm（標準）

J06  塗料区分 1 白

可児市



施工歩掛表(DC072205-0006)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

110.000 ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101013100

路面標示用塗料 ３種１号

 [9]

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

 [9]

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

 [9]

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

 [9]

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

合　計

 Σ[9] * 0.05

X981036

単位当り 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

可児市



施工歩掛表(DC072205-0006)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

単　価 摘　　　　要
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

区画線設置（溶融式）［標単］

J03  供用区分 1 供用区間

J04  排水性舗装区分 1 通常舗装(排水性舗装以外)

J01  規格･仕様区分 13 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）

J02  時間的制約・作業時間帯 1 無・昼間

J07  塗料規格 1 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％

J08  プライマー規格 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J05  塗布厚 1 1.5mm（標準）

J06  塗料区分 1 白

可児市



施工歩掛表(WB010010-0007)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
貨物自動車運賃

               

建設機械運搬費

往復運搬、路面切削機・廃材積込装置付２ｍ

片道 21.4 km、運搬車種= 28.500 t車

施工歩掛表(DC000100-0008)

合計特殊処理

合　計

Σ*2.0000000

XQ

単位当り 　当り

J03  機械の種類 1 路面切削機・廃材積込装置付２ｍ

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  運搬区分 2 往復運搬

可児市



施工歩掛表(DC000100-0008)

1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 台

1.000 台

貨物自動車運賃

片道 21.4 km、運搬車種= 28.500 t車

単　価 摘　　　　要
貨物自動車基本運賃20t車以上30t車まで

合　計

50kmまで

ZY0Z3310

単位当り 　当り

J02  運搬車種（○ｔ） 28.500 運搬車種= 28.500 t車

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  片道運搬距離(km) 21.4 片道 21.4 km

可児市


