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当初 設計書

令和５年度

改修工事（機械設備工事）

高齢工-2

可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事

◎注意事項

　この内訳書の工事項目及び数量は、積算する上での参
考資料です。
　積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出
し積算して下さい。

可児市 福祉部 高齢福祉課



高齢工-2 工事箇所

１． 一般事項
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（3）
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（1）

（2）
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（4）

工事番号 可児市 坂戸 地内 施設名 可児市老人福祉センター可児川苑

工事名 可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事

理         由  工　　事　　概　　要 

　当該建物の空調設備の空気調和機は、平成
2年度の建設時より機器内部の更新等維持修
繕を行いながら使用していたが、経年劣化に
より筐体が腐食し、漏水が発生していること
から更新を行う。

エアハンドリングユニット更新工事

機器周辺配管・配線・ダクト撤去・復旧　　一式
AH-1　ｺｲﾙ能力6列　冷房94.4kW　暖房75.3kW
　　　ﾌｧﾝ能力　全風量17200m3/h　ﾓｰﾀｰ11kW　　　一式
AH-2　ｺｲﾙ能力6列　冷房65.3kW　暖房76.3kW
　　　ﾌｧﾝ能力　全風量11400m3/h　ﾓｰﾀｰ5.5kW　　　一式
AH-3　ｺｲﾙ能力6列　冷房71.0kW　暖房78.0kW
　　　ﾌｧﾝ能力　全風量11800m3/h　ﾓｰﾀｰ7.5kW　　　一式
AH-4　ｺｲﾙ能力6列　冷房37.8kW　暖房56.3kW
　　　ﾌｧﾝ能力　全風量17200m3/h　ﾓｰﾀｰ3.7kW　　　一式

金     額 円 内消費税相当額 円

特  記  仕  様  書

受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特
記仕様書は共通仕様書に優先する。

受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなけ
ればならない。

提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打
合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、別添様式に基づき、
電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項に
ついては、監督員と協議する。

建設副産物有効利用及び適正処理について

受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利
用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。

建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場
合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県
埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。

使用材料

生コンクリートについて
本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/ｍｍ2以上）については55％以下、無筋コン
クリート及び鉄筋コンクリート（21N/ｍｍ2以下）については60％以下、均しコンクリートについては60％程度とし、品
質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

工事施工について

受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよ
う努めること。

工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相
当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、請負人の責任において復旧しなけれ
ばならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間につ
いて、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物
等）に加入するものとする。

この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のう
ち」に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と
協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

ワンデーレスポンスの取組について

実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は
速やかに監督員へ報告すること。

受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。
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その他図面特記仕様書による。

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約
締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中
止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。
また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。
　１．他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
　２．他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
　３．兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。
　４．兼務を行う工事の請負代金額の合計が４，０００万円未満であること。
　５．発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。
なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていな
いと監督員の認めた場合は、兼務を取り消すものとする。
現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなけ
ればならない。

(１) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理
由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するととも
に、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号によ
り可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要
領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、
決定すること。

暴力団等による不当介入における通報義務について

法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(２) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができな
いときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

　公共施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損または、その効用に支障をきたす
ことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

統一の一斉休工の取組について

可児市公共基準点の保全について

・工事用水・電気については施設内のものを使用することができる。ただし、有償とする。

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一の一斉休工（略称：まんなかホリ
デー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。

対象工事は、工事着手日〜工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎月第２土曜日の一斉休工に積極的に取
組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更となった場合は、別途、監督員より協議する。

統一の一斉休工の実施状況について、発注者より確認やアンケートを求められた場合は、受注者はこれに協力するもの
とする。

その他

現場代理人の兼務について

建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について

工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。
また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。

・国土交通省大臣官房庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（建築・電気設備・機械設備工事編）　最新版

・国土交通省大臣官房庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（建築・電気設備・機械設備工事編）　最新版



工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（　　担当課と施設利用状況等の確認の上決定すること ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

４．土壌汚染対策法に関する届出
Ａ．発注者による含有調査( ）

Ｂ．受注者による含有調査

Ｃ．調査結果の報告(一定規模以上)

Ａ．フロン回収あり

Ｂ．その他（ ）

安 全 対 策 Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間(

Ｂ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日
Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備 １．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

４．占用許可状況（　　　　　　　　）

２．他機関協議による工程条件あり

５．建築確認

特記仕様書
（条件明示）

可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

１．関連する別途発注工事あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

１．施工方法の制限あり

７．文化財協議（文化財課）

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

２．通学路あり

Ａ．届出済（3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで）

６．その他

５．石綿含有に関する事前調査

３．交通整理員

１．交通規制あり

２．仮設道路の設置条件あり

４．鉄道等の近接作業制限あり

５．バス路線（運行者との協議）

２．仮設構造物の転用、兼用あり

施設利用者の安全に配慮すること

１．一般道路（搬入路）の使用制限



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ km ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ km ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ km ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（ ）

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 km ）

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｃ．盛土、埋め戻し

［他工事からの流用］ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 発 生 土 Ｅ．仮置場必要（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

関 係 Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ km ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

２．占用支障物件あり（電話）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

１．占用支障物件あり（電気）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

３．占用支障物件あり（水道）

４．占用支承物件あり（下水道）

５．占用支障物件あり（ガス）

排 水 工 関 係

７．占用支障物件あり（その他）

再 生 材 使 用
１．再生材使用指定あり

５．部分使用

２．支給材あり

３．現場環境改善

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

そ の 他

１．現場発生材あり



可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事

M 機械設備工事 1.0 式

Ⅰ 直接工事費　　　計 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 （共通仮設工事費積上分を含む） 1.0 式

　 純工事費　　　計 　 　

　
Ⅲ 現場管理費 1.0 式

工事原価　　　計

　 　 　
　

Ⅳ 一般管理費等負担額 1.0 式

工事価格　　計

　
Ⅴ 消費税相当額 1.0 式

総　　合　　計

金　　　　額 備　　　　　　　　　　考記号 工    事    名    称 摘　　　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価

　　総　括 1 内訳書　　　



M 機械設備工事

1 仮設工事 1 式

2 既設機器撤去工事 1 式

3 新設機器据付工事 1 式

合　計

摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額

  P - 2  



摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額

1 仮設工事

ラフタークレーン 25t 2.0 台

昇降用足場 1.0 式

床養生費 ベニヤ板 t=12程度 1.0 式

計

改め計

  P - 3  



摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額

1 既設機器撤去工事

配管・配線切り離し 機器4台分 1.0 式

ダクト切り離し 機器4台分 1.0 式

機器搬出用ダクト取外し(再利用) 74.0 m

機器撤去・搬出 機器分割・解体含む 1.0 式

産廃処分費 1.0 式

計

改め計

  P - 4  



摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額

3 新設機器据付工事

型式：CH-170E同等品以上

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AH-1 ｺｲﾙ能力　6列 1.0 台

冷房:94.4kW　暖房:75.3kW

ﾌｧﾝ能力　全風量:17200m3/h ﾓｰﾀｰ:11kW

加湿器能力　水加圧式:22.0kg/h

ﾌｨﾙﾀｰ1　折込型中性能 比色法65%

ﾌｨﾙﾀｰ2　ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 質量法76%

型式：CH-115E同等品以上

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AH-2 ｺｲﾙ能力　6列 1.0 台

冷房:65.3kW　暖房:76.3kW

ﾌｧﾝ能力　全風量:11400m3/h ﾓｰﾀｰ:5.5kW

加湿器能力　水加圧式:16.5kg/h

ﾌｨﾙﾀｰ1　折込型中性能 比色法65%

ﾌｨﾙﾀｰ2　ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 質量法76%

型式：CH-120E同等品以上

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AH-3 ｺｲﾙ能力　6列 1.0 台

冷房:71.0kW　暖房:78.0kW

ﾌｧﾝ能力　全風量:11800m3/h ﾓｰﾀｰ:7.5kW

加湿器能力　水加圧式:17.0kg/h

ﾌｨﾙﾀｰ1　折込型中性能 比色法65%

ﾌｨﾙﾀｰ2　ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 質量法76%

型式：CH-070E同等品以上

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AH-4 ｺｲﾙ能力　6列 1.0 台

冷房:37.8kW　暖房:56.3kW

ﾌｧﾝ能力　全風量:6600m3/h ﾓｰﾀｰ:3.7kW

加湿器能力　水加圧式:9.5kg/h

ﾌｨﾙﾀｰ1　折込型中性能 比色法65%

ﾌｨﾙﾀｰ2　ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 質量法76%

  P - 5  



摘　　　　要名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額

機器搬入費(分割) 1.0 式

機器組立費 1.0 式

加湿器組込費 1.0 式

冷温水配管 SGP白-65A 60.0 m

ﾄﾞﾚﾝ配管 SGP白-40A 20.0 m

給水配管 SGP白-20A 30.0 m

配管接手及び計器類 1.0 式

ダクト新設工事 機器接続部 48.0 m2

既設ダクト復旧費 74.0 m

配管保温工事費 110.0 m

ダクト保温工事費 48.0 m2

電源工事費 1.0 式

計装工事費 1.0 式

支持金具費 1.0 式

試運転調整費 温湿度・風量測定、中央監視調整含む 1.0 式

計

改め計

  P - 6  



共通仮設（積上分）

検体分析費 JIS1481-1　定性分析 1.0 検体

分析報告書作成費 写真撮影・採取箇所図作成含む 1.0 式

計

改め計

名　　　　　称 仕　　　　　様 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　要

  P - 7  
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可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０1/400 １

機械室

中庭

中庭

浴室屋根

浴室屋根

3,
60
0

7,
20
0

7,
20
0

7,
20
0

7,
20
0

7,
20
0

7,
20
0

7,
20
0

7,
20
0

1,
30
0

31
,2
50

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

7, 200 7, 200 7, 200 7, 200 7, 200 7, 200 7, 200 7, 200

3, 800 62, 500

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０

1, 300 3, 600

空調機械室

空調機械室

空調機械室

ＡＨ

４

ＡＨ

１

ＡＨ

２

ＡＨ

３

空調機械室

機器搬入出経路養生
ベニヤ板t=12程度
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機器搬入出用ダクト一時撤去・復旧
配管撤去・新設

配管撤去・新設
機器搬入出用ダクト一時撤去・復旧

機器搬入出用ダクト一時撤去・復旧
ダクト床スラブ貫通部養生

室外機置場
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可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設1階自動制御平面図 ２参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設2階自動制御平面図 ３参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設自動制御計装図１ ４参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設自動制御計装図２ ５参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設中央監視システム機能表１ ６参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設中央監視システム機能表２ ７参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設機器表 ８参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ ０可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設機器姿図 ９参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ １可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設2階ダクト図 ０参考図



可児市役所　建設部　施設住宅課

scale date design draw check

０ １可児市老人福祉センター可児川苑エアハンドリングユニット更新工事 既設2階配管図 １参考図


