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件  名 
 
 
施工場所 
 
      
金  額                  円 内消費税相当額         円 

理       由 
 

概       要 
 

舗装復旧工（交通区分：N1）  A=1,420 ㎡  
 

舗装復旧工（交通区分：N3）  A=2,090 ㎡  
 

舗装復旧工（交通区分：N4）  A=90 ㎡  
 
 舗装復旧工（交通区分：N5）  A=620 ㎡ 
 
 舗装復旧工（交通区分：歩道）  A=7 ㎡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和 5 年度下水道舗装復旧工事 

可児市 全域 地内 

昨年度に下水道管渠を布設し仮復旧にて終えた箇所を、本工事にて舗装本復旧するもので

ある。 
 



特 記 仕 様 書 

 

１．一般事項 

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、

特記仕様書は共通仕様書に優先する。 

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施し

なければならない。 

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、

工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の

様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。こ

れらに定めのない事項については、監督員と協議する。 

 

２．建設副産物有効利用及び適正処理について 

（１）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産

物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくな

った場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。

なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推

進を図ること。 

 

３．使用材料 

（１）生コンクリートについて 

    本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）については 55％以下、

無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）については 60％以下、均しコンクリートについて

は 60％程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。 

（２）無収縮モルタルについて 

    無収縮モルタルについては空袋管理を行うこと。 

 

４．工事施工について（一般） 

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じ

ないよう努めること。 

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさない

よう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復

旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければ

ならない。 

 

５．工事保険について 
  本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期

間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材

料及び仮設物等）に加入するものとする。 

 

６．ワンデーレスポンスの取組について 

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

   「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「そ

の日のうち」に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要

なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

（２）実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。 

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合

は速やかに監督員へ報告すること。 

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとす

る。 

 

７．電子納品について 

  「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前

に協議し、決定すること。 

 

８．暴力団等による不当介入における通報義務について 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的

な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ

通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７

号）に定める様式第９号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市

建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了すること

ができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 
 
 



 
９．現場代理人の兼務について 

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられて

いるが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の

全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和する

ものとする。 

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することがで

きる。 

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。 

2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。 

3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。 

4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が４，０００万円未満であること。 

5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。 

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確

保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。 

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出

しなければならない。 
 

１０．可児市公共基準点の保全について 

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損または、その効用に支障

をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告す

ること。 

 

１１．法定外の労災保険の付保 
   本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
 

１２．建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について 
   工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。 
   また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。 
 
１３．統一の一斉休工の取組について  
（１）本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一の一斉休工（略称：

まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強制的な一斉休工や工程の調整を求めるも

のではない。  
（２）対象工事は、工事着手日〜工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎月第２土曜日の一斉休工に積

極的に取組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更となった場合は、別途、監督員より協議す

る。  
（３）統一の一斉休工の実施状況について、発注者より確認やアンケートを求められた場合は、受注者はこれに協

力するものとする。 
 
１４. 週休２日制モデル工事試行について 

本工事において受注者が週休２日に取り組むことを希望する場合は、「可児市発注の週休２日制モデル工

事試行要領（土木工事）」に基づき実施すること。 

 



工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

４．土壌汚染対策法に関する届出
Ａ．発注者による含有調査( 含有の有・無　 ）

Ｂ．受注者による含有調査

Ｃ．調査結果の報告(一定規模以上)

Ａ．フロン回収あり

Ｂ．その他（ ）

安 全 対 策 Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間( ）配置人員 人/日
Ｂ．区間( ）配置人員 人/日
Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備 １．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況
可茂土木事務所　占用許可

４．占用許可状況（市道）

２．他機関協議による工程条件あり

５．建築確認

特記仕様書
（条件明示）

令和５年度下水道舗装復旧工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

１．関連する別途発注工事あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

１．施工方法の制限あり

７．文化財協議（文化財課）

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

２．通学路あり

Ａ．届出済（3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで）

６．その他

５．石綿含有に関する事前調査

３．交通整理員

4
2

１．交通規制あり

柿田1交差点部
A以外

４．鉄道等の近接作業制限あり

５．バス路線（運行者との協議）
運行経路

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ km ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ km ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ km ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（ ）

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 km ）

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｃ．盛土、埋め戻し

［他工事からの流用］ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 発 生 土 Ｅ．仮置場必要（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

関 係 Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ km ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

7.5

２．占用支障物件あり（電話）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

１．占用支障物件あり（電気）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

３．占用支障物件あり（水道）

４．占用支承物件あり（下水道）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

排 水 工 関 係

７．占用支障物件あり（その他）

再 生 材 使 用
１．再生材使用指定あり

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

そ の 他

１．現場発生材あり

５．部分使用

２．支給材あり

３．現場環境改善



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

190    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

1,280    m2 施工P単価表(CB430310-0002)

118    m3 単価表(SJ0010)

0.400 m3 単価表(SJ0020)

  舗装

    舗装工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費            【施工箇所01】　広見東

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

      舗装準備工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

アスファルト殻処分

汚泥水処分

可児市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    m3 施工P単価表(CB210100-0004)

1    m3 施工P単価表(CB210110-0005)

1    m3 TJ0032

1    式

1,280    m2 施工P単価表(CB410010-0006)

616    m2 施工P単価表(CB410040-0007)

658    m2 施工P単価表(CB410260-0008)

616    m2 施工P単価表(CB410260-0009)

内　　訳　　表

名　　　　　称

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

残土処分費

      アスファルト舗装工

土砂、上記以外(小規模)、標準

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉石
混り土含む)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生瀝青安定処理材（40）、3.0m超、1層当り平均
仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

1層当り平均仕上り厚 40 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

可児市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    m2 施工P単価表(CB410261-0010)

1    式

1    式

15    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0003)

110    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0004)

13    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0005)

4    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0006)

14    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0007)

内　　訳　　表

名　　　　　称

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3、全ての費用

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

    区画線工

      区画線工

区画線設置（溶融式）［標単］

ゼブラ 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗ
ｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗ
ｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

64    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0008)

1    式

1    式

人 RW1045

人 RW1045

1    式

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標
準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性
舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽ

    仮設工

内　　訳　　表

名　　　　　称

区画線設置（溶融式）［標単］

交通誘導警備員Ｂ

交代要員

      交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

  共通仮設費

直接工事費計

間接工事費

可児市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

可児市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

100    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

2,110    m2 施工P単価表(CB430310-0002)

105    m3 単価表(SJ0010)

0.200 m3 単価表(SJ0020)

  舗装

    舗装工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費            【施工箇所02】　久々利

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

      舗装準備工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

アスファルト殻処分

汚泥水処分

可児市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

2,110    m2 施工P単価表(CB410010-0004)

41    m2 施工P単価表(CB410260-0005)

2,070    m2 施工P単価表(CB410260-0006)

1    式

1    式

660    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0003)

9    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0004)

内　　訳　　表

名　　　　　称

      アスファルト舗装工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

      区画線工

区画線設置（溶融式）［標単］

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

    区画線工

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標
準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性
舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽ

可児市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

人 RW1045

人 RW1045

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    仮設工

交通誘導警備員Ｂ

交代要員

      交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

直接工事費計

間接工事費

可児市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

純工事費

  現場管理費

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

可児市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

30    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

554    m2 施工P単価表(CB430310-0002)

22    m3 単価表(SJ0010)

0.080 m3 単価表(SJ0020)

  舗装

    舗装工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費            【施工箇所03】　土田

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

      舗装準備工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

アスファルト殻処分

汚泥水処分

可児市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

554    m2 施工P単価表(CB410010-0004)

7    m2 施工P単価表(CB410260-0005)

547    m2 施工P単価表(CB410260-0006)

1    式

1    式

人 RW1045

人 RW1045

内　　訳　　表

名　　　　　称

      舗装工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3、全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

      交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

1層当り平均仕上り厚 40 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

    仮設工

交通誘導警備員Ｂ

交代要員

可児市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

間接工事費

  共通仮設費

    現場管理費（率計上額）

純工事費

  現場管理費

可児市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

合計

工事原価

  一般管理費等

可児市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

69    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

268    m2 施工P単価表(CB430310-0002)

11    m3 単価表(SJ0010)

0.050 m3 単価表(SJ0020)

内　　訳　　表

名　　　　　称

    舗装工

      舗装準備工

01:本工事費            【施工箇所04】　中央

  舗装

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

アスファルト殻処分

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

汚泥水処分

可児市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

268    m2 施工P単価表(CB410010-0004)

4    m2 施工P単価表(CB410260-0005)

195    m2 施工P単価表(CB410260-0006)

20    m2 施工P単価表(CB410260-0007)

49    m2 施工P単価表(CB410260-0008)

1    式

1    式

名　　　　　称

      アスファルト舗装工

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 40 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3、全ての費用

    区画線工

      区画線工

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

可児市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

17    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0003)

2    m2 施工歩掛表(WB812020-0004)

1    式

1    式

人 RW1045

人 RW1045

1    式

樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）

車道　ＲＰＮ－301、100㎡未満、トップコート有、
0.5ｍ以下、既設アスファルト舗装面の施工無、コ
ンクリート舗装面の施工無、通常（6時～20時）、

    仮設工

内　　訳　　表

名　　　　　称

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗ
ｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

      交通管理工

間接工事費

交代要員

直接工事費計

可児市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

可児市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

合計

可児市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

5    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

7    m2 施工P単価表(CB430310-0002)

0.300 m3 単価表(SJ0010)

0.010 m3 単価表(SJ0020)

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費            【施工箇所05】 東帷子

      舗装準備工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  舗装

    舗装工

アスファルト殻処分

汚泥水処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

可児市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

7    m2 施工P単価表(CB410010-0004)

5    m2 施工P単価表(CB410260-0005)

2    m2 施工P単価表(CB410261-0006)

1    式

1    式

人 RW1045

人 RW1045

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

内　　訳　　表

名　　　　　称

      アスファルト舗装工

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3、全ての費用

    仮設工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3、全ての費用
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

交通誘導警備員Ｂ

交代要員

      交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

可児市 20頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

間接工事費

  共通仮設費

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

    現場管理費（率計上額）

可児市 21頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

工事原価

  一般管理費等

内　　訳　　表

名　　　　　称

総合計

合計

可児市 22頁



施工歩掛表(WB232010-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】

汚泥吸排車運搬工 【施工箇所01】

60 km

合　計

施工歩掛表(KC116700-0002)

単位当り 　当り

可児市 1頁



施工歩掛表(KC116700-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

汚泥吸排車機械運転費【基準】 【施工箇所01】

小型ローリー

ZC19020000

汚泥吸排車 機械損料

RW1015

軽油

単位当り 　当り

合　計

MC005195

可児市 2頁



施工歩掛表(DC072205-0003)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所01】

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%　鉛・クロムフリー

ZC41030030

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

可児市 3頁



施工歩掛表(DC072205-0004)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所01】

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

可児市 4頁



施工歩掛表(DC072205-0005)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101011100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所01】

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

可児市 5頁



施工歩掛表(DC072205-0006)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,130.000 kg

50.000 kg

50.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101012300

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所01】

ゼブラ 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

可児市 6頁



施工歩掛表(DC072205-0007)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,700.000 kg

75.000 kg

75.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101012400

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所01】

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

可児市 7頁



施工歩掛表(DC072205-0008)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101013100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所01】

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

合　計

X981036

単位当り 　当り

可児市 8頁



施工歩掛表(WB232010-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】

汚泥吸排車運搬工 【施工箇所02】

60 km

合　計

施工歩掛表(KC116700-0002)

単位当り 　当り

可児市 9頁



施工歩掛表(KC116700-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

汚泥吸排車機械運転費【基準】 【施工箇所02】

小型ローリー

ZC19020000

汚泥吸排車 機械損料

RW1015

軽油

単位当り 　当り

合　計

MC005195

可児市 10頁



施工歩掛表(DC072205-0003)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所02】

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

可児市 11頁



施工歩掛表(DC072205-0004)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101013100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所02】

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

合　計

X981036

単位当り 　当り

可児市 12頁



施工歩掛表(WB232010-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】

汚泥吸排車運搬工 【施工箇所03】

60 km

合　計

施工歩掛表(KC116700-0002)

単位当り 　当り

可児市 13頁



施工歩掛表(KC116700-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

汚泥吸排車機械運転費【基準】 【施工箇所03】

小型ローリー

ZC19020000

汚泥吸排車 機械損料

RW1015

軽油

合　計

MC005195

単位当り 　当り

可児市 14頁



施工歩掛表(WB232010-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】

汚泥吸排車運搬工 【施工箇所04】

60 km

合　計

施工歩掛表(KC116700-0002)

単位当り 　当り

可児市 15頁



施工歩掛表(KC116700-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

汚泥吸排車機械運転費【基準】 【施工箇所04】

小型ローリー

ZC19020000

汚泥吸排車 機械損料

RW1015

軽油

単位当り 　当り

合　計

MC005195

可児市 16頁



施工歩掛表(DC072205-0003)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］ 【施工箇所04】

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

合　計

X981036

単位当り 　当り

可児市 17頁



施工歩掛表(WB812020-0004)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）

樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） 【施工箇所04】

車道　ＲＰＮ－301、100㎡未満、トップコート有、0.5ｍ以下、既設アスファルト舗装面の施工無、コン
クリート舗装面の施工無、通常（6時～20時）、時間制限なし

合　計

車道　RPN-301

Q00172021000

単位当り 　当り

可児市 18頁



施工歩掛表(WB232010-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】

汚泥吸排車運搬工 【施工箇所05】

60 km

合　計

施工歩掛表(KC116700-0002)

単位当り 　当り

可児市 19頁



施工歩掛表(KC116700-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

汚泥吸排車機械運転費【基準】 【施工箇所05】

小型ローリー

ZC19020000

汚泥吸排車 機械損料

RW1015

軽油

単位当り 　当り

合　計

MC005195

可児市 20頁



【施工箇所01】  単価表(SJ0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

2.350 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

アスファルト殻処分

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

 アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
ZC29960004

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以 施工P単価表(CB227010-0003)

処分費（多治見市大沢町）

可児市 1頁



【施工箇所01】  単価表(SJ0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.400 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

汚泥水処分

処理費（ベントナイト）

ZC29990008

摘　　　　要

汚泥吸排車運搬工

60 km
施工歩掛表(WB232010-0001)

可児市 2頁



【施工箇所02】  単価表(SJ0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

2.350 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

アスファルト殻処分

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以 施工P単価表(CB227010-0003)

処分費（多治見市大沢町）

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

 アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
ZC29960004

可児市 3頁



【施工箇所02】  単価表(SJ0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.400 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

汚泥吸排車運搬工

60 km
施工歩掛表(WB232010-0001)

汚泥水処分

処理費（ベントナイト）

ZC29990008

可児市 4頁



【施工箇所03】  単価表(SJ0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

2.350 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

アスファルト殻処分

 アスファルト処理場 塊 50cm角以下
ZC29720004

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以 施工P単価表(CB227010-0003)

処分費（加茂郡坂祝町取組赤田）

可児市 5頁



【施工箇所03】  単価表(SJ0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.400 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

汚泥水処分

処理費（ベントナイト）

ZC29990008

摘　　　　要

汚泥吸排車運搬工

60 km
施工歩掛表(WB232010-0001)

可児市 6頁



【施工箇所04】  単価表(SJ0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

2.350 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

アスファルト殻処分

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以 施工P単価表(CB227010-0003)

処分費（加茂郡坂祝町取組赤田）

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

 アスファルト処理場 塊 50cm角以下
ZC29720004

可児市 7頁



【施工箇所04】  単価表(SJ0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.400 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

汚泥吸排車運搬工

60 km
施工歩掛表(WB232010-0001)

汚泥水処分

処理費（ベントナイト）

ZC29990008

可児市 8頁



【施工箇所05】  単価表(SJ0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

2.350 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

アスファルト殻処分

 アスファルト処理場 塊 50cm角以下
ZC29720004

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以 施工P単価表(CB227010-0003)

処分費（加茂郡坂祝町取組赤田）

可児市 9頁



【施工箇所05】  単価表(SJ0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.400 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

汚泥水処分

処理費（ベントナイト）

ZC29990008

摘　　　　要

汚泥吸排車運搬工

60 km
施工歩掛表(WB232010-0001)

可児市 10頁



工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　東帷子　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

舗装復旧箇所1

古
瀬
川

長坂一丁目
舗装復旧箇所2

平　面　図（東帷子）
縮尺1/1000



展　開　図（東帷子1）
縮尺　1/50

N1　交通路線

1.7×3.0＝5.10㎡

舗装版切断済み舗装版切断済み

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/50

展開図

可児市　東帷子　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

舗装版切断

1.7ｍ

1700

30
0
0



展　開　図（東帷子2）
縮尺　1/50

歩道　交通路線

1.30×1.83＝2.38㎡

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/50

展開図

可児市　東帷子　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

舗装版切断

1.83+1.83＝3.66ｍ

1300

1
83
0



可
児
川

国
道
　

４
１
　

号

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　土田　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

舗装復旧箇所

日本ライン花木センター

平　面　図（土田1）
縮尺1/1000



展　開　図（土田1）
縮尺　1/50

N1　交通路線

1.6×4.1＝6.56㎡

舗装版切断

4.1＋4.1+1.6＝9.8ｍ

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/50

展開図

可児市　土田　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

1600

4
10
0



名
鉄
広
見
線

可児川５号踏切

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　土田　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平面図（土田2,3）
S=1/1000

市道部舗装　N1交通　A=177.87m2
舗装版切断　L=14.7m

市道部舗装　N1交通　A=369.42m2
舗装版切断　L=13.5m

NO
.0

NO
.1

NO
.1
+1
6.
3

NO
.0 NO

.1

NO
.1
+
14
.2

NO.0
NO.0+3.9

NO.1

NO.1+19.6

土田2

土田3



舗装復旧箇所

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　川合　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平　面　図（川合1）
縮尺1/1000



展　開　図（川合1）
縮尺　1/100

N3　交通路線

3.6×5.6＝20.16㎡

舗装版切断

5.6＋5.6＝11.2ｍ

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/100

展開図

可児市　川合　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

区画線　w150
3.6ｍ

カラー舗装　w500

3.6×0.5＝1.80㎡

3600

5
60
0



舗装復旧箇所

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　川合　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平　面　図（川合2）
縮尺1/1000

川合墓地



展　開　図（川合2）
縮尺　1/100

N1　交通路線

3.6×4.7＝16.92㎡

舗装版切断

4.7＋4.7＝9.4ｍ

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/100

展開図

可児市　川合　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

3600

4
7
00



86.7

川合墓地

市道部舗装　N1交通　A=178.55m2
舗装版切断　L=7.2m

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/500

平面図

可児市　川合　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平面図（川合3）
S=1/500

N
O.
0

N
O.
1

N
O.
1
+3
.
7

N
O.
1
+8
.4

NO
.1
+1
3
. 0



工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　下恵土　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

舗装復旧箇所

新可児大橋

可児川

平　面　図（下恵土1）
縮尺1/1000



展　開　図（下恵土1）
縮尺　1/100

N4　交通路線

3.75×13.0＝48.75㎡

舗装版切断

6.3+3.8+3.7+13.0＝26.8ｍ

区画線　w150

13.0ｍ

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/100

展開図

可児市　下恵土　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

1
30
00

3750



東
林
泉
公
民
館

舗装復旧箇所

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　下恵土　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平　面　図（下恵土2）
縮尺1/1000



N1　交通路線

1.3×2.8＝3.64㎡

舗装版切断

2.8＋2.8＝5.6ｍ

展　開　図（下恵土2）
縮尺　1/50

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/50

展開図

可児市　下恵土　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

1300

2
80
0



広見高架橋

清
内
頭
首
工

新可児１４号踏切

石森公民館

可
児

川

石森

市道部舗装　N1交通　A=80.00m2
舗装版切断　L=6.4m

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　石森　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平面図（石森）
S=1/1000

NO
.0

NO
.1

NO
.1
+5
.0



市道部舗装　N5交通　A=66.00m2
舗装版切断　L=21.2m

市道部舗装　N1交通　A=374.69m2
舗装版切断　L=13.3m

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　瀬田　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平面図（瀬田）
S=1/1000

NO.0

NO.1

NO.2

NO.3

NO.3+9.0

NO.3+5.9

延長　L=10.00m

幅
員
　
H
=6
.6
0m



工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/100

区画線工図

可児市　瀬田　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

区画線工図（瀬田）
S=1/100

区画線　実線W15　L=4.5m

区画線　破線W15　L=4.0m(1.0*4)

区画線　実線W15　L=3.6m

区画線　破線W15　L=4.0m(1.0*4)

区画線　破線W15　L=5.0m



市道部舗装　N5交通　A=301.53m2
舗装版切断　L=85.3m

県道部舗装　N5交通　A=242.53m2
舗装版切断　L=42.8m

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　柿田　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平面図（柿田1）
S=1/1000

市道部舗装　歩道交通　A=4.40m2
舗装版切断　L=4.0m

N
O
. 0

N
O
. 1

NO
.2

N
O.
3

N
O.
4

N
O.
4+
1.
5



工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/400

区画線工図

可児市　柿田　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

区画線工図（柿田1）
S=1/400

区画線　ゼブラW15　L=14.0m(3.5*4)

区画線　ゼブラW30　L=3.6m

区画線　実線（白）W15　L=73.5m

区画線　文字・記号（W15換算）　L=9.0m

区画線　実線（黄）W15　L=15.2m

区画線　実線（白）W15　L=10.5m

区画線　実線（白）W15　L=10.2m

区画線　文字・記号（W15換算）　L=16.0m

区
画
線
　
実
線
（
白
）
W1
5　

L
=1
2.
0
m

区
画
線
　
文
字
・
記
号

（
W1
5換

算
）
　
L
=1
4.
0m
(7
.
0*
2)

区画線　文字・記号（W15換算）　L=14.0m



御嵩バイパス）・号（可児１２国道

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　柿田　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

平面図（柿田2）
S=1/1000

県道舗装　N5交通　A=6.13m2
舗装版切断　L=8.8m

市道部舗装　N1交通　A=203.38m2
舗装版切断　L=3.80m

N
O.
0

NO
.1

NO
.1
+7
.5

N
O.
1+
13
.8

N
O.
2

N
O.
2+
4.
1

3500

17
50



東
明
橋

新渡瀬橋

久々利川

市道部舗装　N3交通　A=2067.07m2
舗装版切断　L=36.5m

平面図（久々利）
S=1/1000

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　久々利　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

NO
.0

NO
.1

NO
.2

NO
.3

NO
.4

NO
.5

NO
.6

NO
.7

NO
.8

NO
.9

NO
.1
0

NO
.1
1

NO
.1
2

NO
.1
3

NO
.1
4

NO
.1
5

NO
.1
6

NO
.1
6+
12
.0

NO
.0
+9
.7

NO
.0
+1
8.
3

NO
.6
+5
.8



東
明
橋

新渡瀬橋

久々利川

区画線工図（久々利）
S=1/1000

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

区画線工図

可児市　久々利　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

区画線　実線W15　L=97.8m

区画線　実線W15　L=108.0m

区画線　実線W15　L=105.5m

区画線　実線W15　L=6.5m

区画線　文字・記号（W15換算）　L=7.4m

区画線　実線W15　L=96.3m

区画線　実線W15　L=110.1m

区画線　実線W15　L=107.1m

区画線　実線W15　L=9.1m



二
野
橋

工事名

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

可児市水道部下水道課

1/1000

平面図

可児市　二野　地内

令和5年度下水道舗装復旧工事

舗装復旧箇所
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※土留有最小掘削幅：850mm

※素掘り最小掘削幅：700mm

標準とする。
人力施工を
の狭路では
1.20m未満

※道路幅員が

機械掘削

路 盤 工
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県道はRC-40を

を基本とするが、
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※２ 購入土を標準とするが、発生土の設計ＣＢＲが３以上の場合は、発生土の流用を検討する。

※１ 本復旧範囲は、影響部も含め道路管理者の指示による。
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(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-30)
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