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 令和 6 年度 田中橋他 2 橋補修工事 

橋長工-4 

課 長   係 長   検 算   設 計 



(C)岐阜県

施工箇所 田中橋

施工箇所 中島橋

施工箇所 杉本橋



 
件  名 
 
 
施工場所 
 
      
金  額                  円 内消費税相当額         円 

理       由 
 

概       要 
田中橋                                 杉本橋 

 塗装塗替工 A=190m2                   塗装塗替工 A=110m2 

 断面補修工 N=1 式           水切り材設置工 L=32ｍ（下面） 

 水切り材設置工 L=41ｍ（下面用）            L=6ｍ（側面） 

         L=4ｍ（側面用）    沓座モルタル補修工 N=1 式 

 沓座モルタル補修工 N=1 式       足場工 A=113m2 

 足場工 A=180m2 

中島橋 

 装塗替工 A=98m2 

 断面補修工 N=1 式 

 水切り材設置工 L=32ｍ（下面用） 

         L=6ｍ（側面用） 

 沓座モルタル補修工 N=1 式 

 足場工 A＝68m2 

特 記 仕 様 書 
 

１．一般事項 

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工

するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づ

き品質の証明を実施しなければならない。 

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施す

るものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休

日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出する

ものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない

事項については、監督員と協議する。 

 

２．建設副産物有効利用及び適正処理について 

（１）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するととも

に、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工

事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を

変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条

例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。 

令和 6年度 田中橋他 2橋補修工事 

可児市  大森  地内 

本工事は、「ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」

により、橋梁塗装に PCB が含有する橋梁について、補修を行う。 



 

３．使用材料 

（１）生コンクリートについて 

    本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）

については 55％以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）について

は 60％以下、均しコンクリートについては 60％程度とし、品質を証明する書類を提出し

て、事前に監督員の許可を得ること。 

 

４．工事施工について 

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行

い、トラブルの生じないよう努めること。 

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、

支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与え

た場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の

必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。 

（３）工事着手前に、可児市基準点（世界測地系）を用い、境界（座標）を確認すること。ま

た、特に指示しない限り、構造物を官民境界とするため、官民境界と構造物の位置を示し

た図面等にて施工した構造物が民地を侵していないことを報告すること。 

（４）施工区間と現道との取付については、交通の支障とならないよう充分留意すること。 

（５）必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安全

確保についても十分な対策を施すこと。 

 

５．工事保険について 

   本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目

的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び

工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。 

 

６．ワンデーレスポンスの取組について 

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

   「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回

答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答

が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設ける

など、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

（２）実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき

実施する。 

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査 

し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。 

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、

施工するものとする。 

 

７．電子納品について 

  「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容につい

ては、監督員と事前に協議し、決定すること。 

 

８．暴力団等による不当介入における通報義務について 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念

等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履

行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力

団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号により

可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負

契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工

事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することがで

きる。 



 

９.現場代理人の兼務について 

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐

が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督

員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。 

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。 

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。 

2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。 

3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。 

4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が４，０００万円未満であること。 

5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができるこ

と。 

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者

との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。 

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代

理人兼務届を提出しなければならない。 

 

１０.可児市公共基準点の保全について 

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損また

は、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障

となる場合は、事前に監督員に報告すること。 

 

１１．法定外の労災保険の付保 
    本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
 
１２. 統一の一斉休工の取組について 
（１）本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制モデル工事の

適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。 
（２）休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されて

いる状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除

く） 
（３）受注者は、国土交通省中部地方整備局が実施する WEB アンケート「まんなかホリデー取

組状況アンケート調査」に、毎月の第２土曜日の取組状況を回答するものとする。 
   

https://www.cbr.mlit.go.jp/hinkaku/holiday_anketo/input_view/index.htm

l  
 
１３. 週休２日制モデル工事試行について 

本工事において受注者が週休２日に取り組むことを希望する場合は、「可児市発注の週

休２日制モデル工事試行要領（土木工事）」に基づき実施すること。 
 
１４. その他 
（１）事前の塗膜調査により、基準値を超えるＰＣＢ（低濃度 0.85mg/kg）及び鉛、六価ク 

ロムが確認された為、剥離（ケレン）片を特定有害物質として取扱う必要がある。 
施工時には外部に飛散のないよう十分注意すること。 

（２）塗替塗装工における素地調整は循環式ブラスト工法同等以上を使用するものとし、素地

調整の品質管理として、①除錆度、②表面粗さ、③表面洗浄度等を確認するものとする。

また、工法については、監督員と協議すること。 
（３）塗替塗装時、橋梁に損傷等の異常を発見した場合は、直ぐに監督員へ報告すること。 
（４）鉛中毒予防規則等を順守して装備や作業環境を整えること。 
（５）工事で発生した塗膜くず等について、発注者と共に指定箇所まで運搬をする。 

 



工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ R6.11～渇水期 ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

４．土壌汚染対策法に関する届出
Ａ．発注者による含有調査( 含有の有・無　 ）

Ｂ．受注者による含有調査

Ｃ．調査結果の報告(一定規模以上)

Ａ．フロン回収あり

Ｂ．その他（ ）

安 全 対 策 Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間( ）配置人員 人/日
Ｂ．区間( ）配置人員 人/日
Ｃ．区間( ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備 １．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

２．仮設構造物の転用、兼用あり

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

４．鉄道等の近接作業制限あり

５．バス路線（運行者との協議）
田中橋足場設置・撤去時のバス運行について

３．交通整理員

2

１．交通規制あり

２．通学路あり

田中橋

６．その他

Ａ．届出済（3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで）

５．石綿含有に関する事前調査

１．施工方法の制限あり

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

７．文化財協議（文化財課）

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

５．建築確認

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

４．占用許可状況（　　河川占用　　）

２．他機関協議による工程条件あり

特記仕様書
（条件明示）

令和6年度　田中橋他2橋補修工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

１．関連する別途発注工事あり



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ km ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ km ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ 川辺町比久見 ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ km ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（ ）

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 km ）

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｃ．盛土、埋め戻し

［他工事からの流用］ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 発 生 土 Ｅ．仮置場必要（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

関 係 Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ km ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

５．部分使用

２．支給材あり

３．現場環境改善

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

そ の 他

１．現場発生材あり

再 生 材 使 用
１．再生材使用指定あり

排 水 工 関 係

７．占用支障物件あり（その他）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

２．占用支障物件あり（電話）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

４．占用支承物件あり（下水道）

３．占用支障物件あり（水道）

１．占用支障物件あり（電気）

PCB
橋梁塗膜

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：鋼橋架設工事

1    式

1    式

1    式

190    m2 単価表(SJ0020)

190    m2 施工歩掛表(DC072845-0001)

190    m2 施工歩掛表(DC072850-0002)

190    m2 施工歩掛表(DC072850-0003)

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー)
2層、補正なし、無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1
層、補正なし、無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

循環式ブラスト工法　500m2未満

塗替塗装 素地調整［標単］

研削材及びケレンかす回収・積込工、補正なし、
無・昼間

      現場塗装工

素地調整1種ケレン　PCB対応

  橋梁補修

    田中橋

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

可児市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

86    m2 施工歩掛表(DC072850-0004)

190    m2 施工歩掛表(DC072850-0005)

190    m2 施工歩掛表(DC072850-0006)

4    本 TJ0100

1    式

1    構造物 施工歩掛表(WB229210-0007)

1    構造物 施工歩掛表(WB229210-0008)

0.070 m3 単価表(SJ0030)

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3未満

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

断面補修工A

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し、0.1m3未満

断面補修工B

200㎏

      断面修復工

塗替塗装 塗装作業［標単］

上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃
彩、補正なし、無・昼間

低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・
ローラー)　1層、補正なし、無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃
彩、補正なし、無・昼間

内　　訳　　表

名　　　　　称

増塗り部

可児市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

41    ｍ TJ0060

41    ｍ 単価表(SJ0060)

4    ｍ TJ0070

4    ｍ 単価表(SJ0070)

1    式

0.100 m3 施工P単価表(CB431840-0002)

0.100 m3 単価表(SJ0030)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）(施工
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

水切り材（施工費）

側面

      沓座モルタル補修工

下面

水切り材側面用（接着剤・取付台含む）

ウォーターカッター同等品以上

水切り材下面用（接着剤・取付台含む）

ウォータ―カッター同等品以上

水切り材（施工費）

内　　訳　　表

名　　　　　称

      水切り材設置工

可児市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.200 m3 単価表(SJ0080)

4    m2 施工P単価表(CB240210-0003)

24    孔 施工P単価表(CB224410-0004)

24    本 施工P単価表(CB434220-0005)

24    本 TJ0090

1    式 施工歩掛表(DC062105-0009)

0.019 ｔ 施工歩掛表(WB810010-0010)

1    式

      足場工

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.019 t、
SD-345、材料割増率 0 %

鉄筋工（市場単価）

一般構造物

本体打込み式アンカー

M12

鉄筋工（材料費）

30mm以上200mm未満

アンカー筋挿入(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

名　　　　　称

無収縮モルタル工

内　　訳　　表

可児市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

180    m2 単価表(SJ0090)

180    m2 単価表(SJ0100)

180    m2 単価表(SJ0110)

180    m2 単価表(SJ0120)

180    m2 単価表(SJ0130)

180    m2 単価表(SJ0140)

1    式

人 RW1045

      交通規制工

交通誘導警備員Ｂ

供用日数　0.3ヶ月

ブラスト用養生シート工

供用日数　0.2ヶ月

朝顔（板張防護工）タイプB

供用日数　0.3ヶ月

朝顔（シート張防護工）タイプB

供用日数　1.1ヶ月

朝顔　タイプB

供用日数　0.3ヶ月

吊足場　タイプA3

供用日数　1.1ヶ月

吊足場（床面シート張防護設置）

内　　訳　　表

名　　　　　称

可児市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

98    m2 単価表(SJ0160)

98    m2 施工歩掛表(DC072845-0001)

98    m2 施工歩掛表(DC072850-0002)

98    m2 施工歩掛表(DC072850-0003)

36    m2 施工歩掛表(DC072850-0011)

98    m2 施工歩掛表(DC072850-0005)

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・
ローラー)　1層、補正なし、無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃
彩、補正なし、無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー)
2層、補正なし、無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

研削材及びケレンかす回収・積込工、補正なし、
無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1
層、補正なし、無・昼間

素地調整1種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法　小規模

塗替塗装 素地調整［標単］

      現場塗装工

内　　訳　　表

名　　　　　称

    中島橋

可児市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

98    m2 施工歩掛表(DC072850-0006)

3    本 TJ0100

1    式

1    構造物 施工歩掛表(WB229210-0012)

0.010 m3 単価表(SJ0030)

1    式

32    ｍ TJ0060

32    ｍ 単価表(SJ0060)

水切り材（施工費）

下面

水切り材下面用（接着剤・取付台含む）

ウォータ―カッター同等品以上

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

      水切り材設置工

断面補修工B

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3未満

低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶

200㎏

      断面修復工

内　　訳　　表

名　　　　　称

塗替塗装 塗装作業［標単］

上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃
彩、補正なし、無・昼間

可児市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    ｍ TJ0070

6    ｍ 単価表(SJ0070)

1    式

0.100 m3 施工P単価表(CB431840-0002)

0.100 m3 単価表(SJ0030)

0.100 m3 単価表(SJ0080)

3    m2 施工P単価表(CB240210-0003)

16    孔 施工P単価表(CB224410-0004)

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

30mm以上200mm未満

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

無収縮モルタル工

沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）(施工
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

水切り材（施工費）

側面

      沓座モルタル補修工

名　　　　　称

水切り材側面用（接着剤・取付台含む）

ウォーターカッター同等品以上

内　　訳　　表

可児市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

16    本 TJ0090

1    式 施工歩掛表(DC062105-0013)

0.012 ｔ 施工歩掛表(WB810010-0010)

1    式

68    m2 単価表(SJ0170)

68    m2 単価表(SJ0180)

68    m2 単価表(SJ0190)

68    m2 単価表(SJ0200)

朝顔（板張り防護工）タイプB

供用日数　0.2ヶ月

供用日数　0.7ヶ月

朝顔　タイプB

供用日数　0.2ヶ月

吊足場　タイプA3

供用日数　0.7ヶ月

吊足場（床面シート張防護）

一般構造物

      足場工

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.012 t、
SD-345、材料割増率 1 %

鉄筋工（市場単価）

名　　　　　称

本体打込み式アンカー

M12

内　　訳　　表

可児市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

68    m2 単価表(SJ0210)

68    m2 単価表(SJ0220)

1    式

1    式

110    m2 単価表(SJ0240)

110    m2 施工歩掛表(DC072845-0001)

110    m2 施工歩掛表(DC072850-0002)

110    m2 施工歩掛表(DC072850-0014)

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・
ローラー)　2層、補正なし、無・昼間

研削材及びケレンかす回収・積込工、補正なし、
無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1
層、補正なし、無・昼間

素地調整1種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法　500m2未満

塗替塗装 素地調整［標単］

      現場塗装工

ブラスト用養生シート工

    杉本橋

名　　　　　称

朝顔（シート張防護）タイプB

供用日数　0.2ヶ月

内　　訳　　表

可児市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

51    m2 施工歩掛表(DC072850-0011)

110    m2 施工歩掛表(DC072850-0005)

110    m2 施工歩掛表(DC072850-0006)

3    本 TJ0100

1    式

32    ｍ TJ0060

32    ｍ 単価表(SJ0060)

6    ｍ TJ0070

水切り材側面用（接着剤・取付台含む）

ウォーターカッター同等品以上

ウォータ―カッター同等品以上

水切り材（施工費）

下面

      水切り材設置工

水切り材下面用（接着剤・取付台含む）

上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃
彩、補正なし、無・昼間

低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶

200㎏

塗替塗装 塗装作業［標単］

中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃
彩、補正なし、無・昼間

塗替塗装 塗装作業［標単］

名　　　　　称

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・
ローラー)　1層、補正なし、無・昼間

内　　訳　　表

可児市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    ｍ 単価表(SJ0070)

1    式

0.100 m3 施工P単価表(CB431840-0002)

0.100 m3 単価表(SJ0030)

0.100 m3 単価表(SJ0080)

3    m2 施工P単価表(CB240210-0003)

16    孔 施工P単価表(CB224410-0004)

16    本 TJ0090

本体打込み式アンカー

M12

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

30mm以上200mm未満

無収縮モルタル工

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

      沓座モルタル補修工

沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）(施工
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

水切り材（施工費）

側面

内　　訳　　表

可児市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 施工歩掛表(DC062105-0013)

0.012 ｔ 施工歩掛表(WB810010-0010)

1    式

110    m2 単価表(SJ0260)

110    m2 単価表(SJ0270)

110    m2 単価表(SJ0280)

110    m2 単価表(SJ0290)

110    m2 単価表(SJ0300)

朝顔（シート張防護）タイプB

供用日数　0.2ヶ月

供用日数　0.2ヶ月

朝顔（板張防護工）タイプB

供用日数　0.2ヶ月

吊足場（床面シート張防護）

供用日数　0.7ヶ月

朝顔　タイプB

吊足場　タイプA3

供用日数　0.7ヶ月

鉄筋工（市場単価）

一般構造物

      足場工

名　　　　　称

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.012 t、
SD-345、材料割増率 1 %

内　　訳　　表

可児市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

110    m2 単価表(SJ0310)

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1    式

1    式

  共通仮設費計

    技術管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費

    安全費

直接工事費計

間接工事費

名　　　　　称

ブラスト用養生シート工

供用日数　0.1ヶ月

内　　訳　　表

可児市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

内　　訳　　表

名　　　　　称

可児市 15頁



施工歩掛表(DC072845-0001)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

研削材及びケレンかす回収・積込工､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105150700

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整]

塗替塗装 素地調整［標単］

研削材及びケレンかす回収・積込工、補正なし、無・昼間

可児市 16頁



施工歩掛表(DC072850-0002)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

スプレー600g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105191100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)]

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間

可児市 17頁



施工歩掛表(DC072850-0003)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

スプレー240g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105171100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間

可児市 18頁



施工歩掛表(DC072850-0004)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

はけ・ローラー200g/m2×1層､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105160100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)]

増塗り部

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー)　1層、補正なし、無・昼間

可児市 19頁



施工歩掛表(DC072850-0005)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

スプレー170g/m2､濃系､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105231300

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]

塗替塗装 塗装作業［標単］

中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、補正なし、無・昼間

可児市 20頁



施工歩掛表(DC072850-0006)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

スプレー140g/m2､濃系､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105251300

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]

塗替塗装 塗装作業［標単］

上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、補正なし、無・昼間

可児市 21頁



施工歩掛表(WB229210-0007)

1 構造物 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

0.050 m3

1.000 式

1.000 構造物

1.000 構造物単位当り 　当り

合　計

X981036

ZN280200

諸雑費

RW1002

断面修復材

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

断面補修工A

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し、0.1m3未満

可児市 22頁



施工歩掛表(WB229210-0008)

1 構造物 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

0.030 m3

1.000 式

1.000 構造物

1.000 構造物単位当り 　当り

合　計

X981036

ZN280200

諸雑費

RW1002

断面修復材

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

断面補修工B

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3未満

可児市 23頁



施工歩掛表(DC062105-0009)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.019 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.019 t、SD-345、材料割増率 0 %

可児市 24頁



施工歩掛表(WB810010-0010)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00150010200

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）

鉄筋工（市場単価）

一般構造物

可児市 25頁



施工歩掛表(DC072850-0011)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

はけ・ローラー200g/m2×1層､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105160100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)]

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー)　1層、補正なし、無・昼間

可児市 26頁



施工歩掛表(WB229210-0012)

1 構造物 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

0.020 m3

1.000 式

1.000 構造物

1.000 構造物単位当り 　当り

合　計

X981036

ZN280200

諸雑費

RW1002

断面修復材

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

断面補修工B

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3未満

可児市 27頁



施工歩掛表(DC062105-0013)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.012 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.012 t、SD-345、材料割増率 1 %

可児市 28頁



施工歩掛表(DC072850-0014)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

はけ・ローラー200g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105170100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー)　2層、補正なし、無・昼間

可児市 29頁



 単価表(SJ0020)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 式

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

X981036

循環式ブラスト工法
単価表(SJ0010)

諸雑費

素地調整1種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法　500m2未満

摘　　　　要

素地調整1種ケレン　PCB対応

可児市 30頁



 単価表(SJ0010)

1000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

台・日

台・日

台・日

供用日

供用日

発動発電機賃料

騒対無/排対2次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動　125KVA
(164ps) ZC78780125

空気圧縮機賃料

騒対無/排対2次/可搬式エンジン 19.4m3／
min ZC79020180

ブラストノズル・ホース賃料

TJ0030

ダストコレクター賃料

真空回収装置
TJ0020

循環式ブラストマシン賃料

2ノズルタイプ
TJ0010

橋りょう特殊工

RW1022

橋りょう塗装工

RW1023

摘　　　　要

橋りょう世話役

RW1024

素地調整1種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法

可児市 31頁



 単価表(SJ0010)

1000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1,500.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1,000.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

諸雑費

X981036

軽油

小型ローリー
ZC19020000

研削材損料

スチールグリット
TJ0040

素地調整1種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法

摘　　　　要

可児市 32頁



 単価表(SJ0030)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

2.350 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

 コンクリート処理場 無 筋
ZC29410002

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、18.5km以下、全ての費 施工P単価表(CB227010-0001)

処分費（各務原市各務西町）

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

可児市 33頁



 単価表(SJ0060)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

諸雑費

X981036

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

水切り材（施工費）

下面

可児市 34頁



 単価表(SJ0070)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981036

RW1002

諸雑費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

側面

摘　　　　要

土木一般世話役

水切り材（施工費）

可児市 35頁



 単価表(SJ0080)

0.8 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

1,500.000 kg

合　計 0.800 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

無収縮材

TJ0080

諸雑費

X981036

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

無収縮モルタル工

可児市 36頁



 単価表(SJ0090)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

橋梁補修用
TJ0110

RW1022

足場損料

供用日数　1.1ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

吊足場　タイプA3

可児市 37頁



 単価表(SJ0100)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

床面シート張
TJ0120

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

吊足場（床面シート張防護設置）

供用日数　1.1ヶ月

可児市 38頁



 単価表(SJ0110)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

橋梁補修用
TJ0130

RW1022

足場損料

供用日数　0.3ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

朝顔　タイプB

可児市 39頁



 単価表(SJ0120)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

板張
TJ0140

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

朝顔（板張防護工）タイプB

供用日数　0.3ヶ月

可児市 40頁



 単価表(SJ0130)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

シート張
TJ0150

RW1022

足場損料

供用日数　0.3ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

朝顔（シート張防護工）タイプB

可児市 41頁



 単価表(SJ0140)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

ブラスト用養生シート
TJ0160

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

ブラスト用養生シート工

供用日数　0.2ヶ月

可児市 42頁



 単価表(SJ0160)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 式

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

X981036

循環式ブラスト工法
単価表(SJ0150)

諸雑費

循環式ブラスト工法　小規模

摘　　　　要

素地調整１種ケレン　PCB対応

素地調整1種ケレン　PCB対応

可児市 43頁



 単価表(SJ0150)

1000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

台・日

台・日

台・日

供用日

供用日

発動発電機賃料

騒対無/排対2次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動　125KVA
(164ps) ZC78780125

空気圧縮機賃料

騒対無/排対2次/可搬式エンジン 19.4m3／
min ZC79020180

ブラストノズル・ホース賃料

TJ0030

ダストコレクター賃料

真空回収装置
TJ0020

循環式ブラストマシン賃料

2ノズルタイプ
TJ0010

橋りょう特殊工

RW1022

橋りょう塗装工

RW1023

摘　　　　要

橋りょう世話役

RW1024

素地調整１種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法

可児市 44頁



 単価表(SJ0150)

1000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1,500.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1,000.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

諸雑費

X981036

軽油

小型ローリー
ZC19020000

研削材損料

スチールグリット
TJ0040

素地調整１種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法

摘　　　　要

可児市 45頁



 単価表(SJ0170)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

橋梁補修用
TJ0170

RW1022

足場損料

供用日数　0.7ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

吊足場　タイプA3

可児市 46頁



 単価表(SJ0180)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

床面シート
TJ0180

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

吊足場（床面シート張防護）

供用日数　0.7ヶ月

可児市 47頁



 単価表(SJ0190)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

橋梁補修用
TJ0190

RW1022

足場損料

供用日数　0.2ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

朝顔　タイプB

可児市 48頁



 単価表(SJ0200)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

板張
TJ0200

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

朝顔（板張り防護工）タイプB

供用日数　0.2ヶ月

可児市 49頁



 単価表(SJ0210)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

シート張
TJ0210

RW1022

足場損料

供用日数　0.2ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

朝顔（シート張防護）タイプB

可児市 50頁



 単価表(SJ0220)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

ブラスト用養生シート
TJ0220

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

ブラスト用養生シート工

可児市 51頁



 単価表(SJ0240)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 式

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

X981036

循環式ブラスト工法
単価表(SJ0230)

諸雑費

循環式ブラスト工法　500m2未満

摘　　　　要

素地調整1種ケレン　PCB対応

素地調整1種ケレン　PCB対応

可児市 52頁



 単価表(SJ0230)

1000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

台・日

台・日

台・日

供用日

供用日

発動発電機賃料

騒対無/排対2次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動　125KVA
(164ps) ZC78780125

空気圧縮機賃料

騒対無/排対2次/可搬式エンジン 19.4m3／
min ZC79020180

ブラストノズル・ホース賃料

TJ0030

ダストコレクター賃料

真空回収装置
TJ0020

循環式ブラストマシン賃料

2ノズルタイプ
TJ0010

橋りょう特殊工

RW1022

橋りょう塗装工

RW1023

摘　　　　要

橋りょう世話役

RW1024

素地調整1種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法

可児市 53頁



 単価表(SJ0230)

1000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1,500.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1,000.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

諸雑費

X981036

軽油

小型ローリー
ZC19020000

研削材損料

スチールグリット
TJ0040

素地調整1種ケレン　PCB対応

循環式ブラスト工法

摘　　　　要

可児市 54頁



 単価表(SJ0260)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

橋梁補修用
TJ0230

RW1022

足場損料

供用日数　0.7ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

吊足場　タイプA3

可児市 55頁



 単価表(SJ0270)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

床面シート
TJ0240

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

吊足場（床面シート張防護）

供用日数　0.7ヶ月

可児市 56頁



 単価表(SJ0280)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

橋梁補修用
TJ0250

RW1022

足場損料

供用日数　0.2ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

朝顔　タイプB

可児市 57頁



 単価表(SJ0290)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

板張
TJ0260

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

朝顔（板張防護工）タイプB

供用日数　0.2ヶ月

可児市 58頁



 単価表(SJ0300)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

シート張
TJ0270

RW1022

足場損料

供用日数　0.2ヶ月

摘　　　　要

橋りょう特殊工

朝顔（シート張防護）タイプB

可児市 59頁



 単価表(SJ0310)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

足場損料

ブラスト用養生シート
TJ0280

摘　　　　要

橋りょう特殊工

RW1022

ブラスト用養生シート工

供用日数　0.1ヶ月

可児市 60頁



 単価表(SJ0380)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ0370)

単価表(SJ0360)

安全衛生保護具

摘　　　　要

環境対策費

田中橋

可児市 61頁



 単価表(SJ0360)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 基

1.000 式

1.000 式

1.000 回

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

設置・撤去費用

単価表(SJ0350)

粉塵専用真空掃除機

単価表(SJ0340)

エアーシャワー

単価表(SJ0330)

クリーンルーム

簡易セキュリティールーム
TJ0290

摘　　　　要

集塵機　30m3/min相当品　PCB対応

ダクト10ｍ込み
単価表(SJ0320)

環境対策費

可児市 62頁



 単価表(SJ0320)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 台・月

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

10.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

吸込側250φ
ZC64050002

負圧集塵装置（30ｍ2/min　対象：PCB）
ZC64040004

吸気用ダクト

負圧集塵装置（30ｍ2/min　対象：PCB）
ZC64030002

負圧集塵装置用HEPAフィルター

負圧集塵装置（30ｍ2/min　対象：PCB）
ZC64020004

負圧集塵装置用チャコールフィルター

負圧集塵装置（30ｍ2/min　対象：PCB）
ZC64010004

負圧集塵装置用2次フィルター

100V  30ｍ2/min　対象：鉛
ZC64001003

負圧集塵装置用1次フィルター

ダクト10ｍ込み

摘　　　　要

負圧集塵装置賃料

集塵機　30m3/min相当品　PCB対応
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 単価表(SJ0330)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 台・月

セット

セット

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

エアシャワー用HEPAフィルター

ZC64130001

エアシャワー用プレフィルター

ZC64120001

摘　　　　要

エアシャワー賃料

鉛用
ZC64110001

エアーシャワー

可児市 64頁



 単価表(SJ0340)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 台・月

2.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

TJ0330

TJ0320

HEPAフィルター

TJ0310

2次フィルター

TJ0300

1次フィルター

摘　　　　要

粉塵専用掃除機　賃料

粉塵専用真空掃除機

可児市 65頁



 単価表(SJ0350)

1 回 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 回

単位当り 1.000 回 　当り

諸雑費

X981036

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

設置・撤去費用

可児市 66頁



 単価表(SJ0370)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 着

6.000 組

2.000 台

6.000 本

2.000 本

12.000 個

24.000 個

36.000 組JIS T 8116適合品
ZC64190001

TJ0400

防護手袋

タイプ　RL2-2相当
TJ0390

防塵マスク用フィルター

φ19　L=25ｍ　定置ろ過筒2組分
TJ0380

防塵マスク

φ9　L=20m
TJ0370

エアーラインホース

TJ0360

エアーラインホース

TJ0350

定置式ろ過筒（4人用）

TJ0340

送気ユニット　接続器共

摘　　　　要

送気スーツ（上・下）

安全衛生保護具

可児市 67頁



 単価表(SJ0370)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

72.000 足

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

JIS T 8115　TypePB(6)準拠品
ZC64200001

摘　　　　要

シューズカバー

安全衛生保護具

可児市 68頁



 単価表(SJ0420)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

安全衛生保護具

単価表(SJ0410)

摘　　　　要

環境対策費

単価表(SJ0400)

中島橋

可児市 69頁



 単価表(SJ0400)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 基

1.000 式

1.000 式

1.000 回

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ0350)

単価表(SJ0340)

設置・撤去費用

単価表(SJ0330)

粉塵専用真空掃除機

簡易セキュリティールーム
TJ0290

エアーシャワー

ダクト10ｍ込み
単価表(SJ0390)

クリーンルーム

摘　　　　要

集塵機　7m3/min相当品　PCB対応

環境対策費
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 単価表(SJ0390)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 台・月

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

10.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

吸気用ダクト

吸込側300φ
ZC64050001

負圧集塵装置用HEPAフィルター

負圧集塵装置（5～7m3/min　対象：PCB）
ZC64040002

負圧集塵装置用2次フィルター

負圧集塵装置（5～7m3/min　対象：PCB）
ZC64020002

負圧集塵装置用1次フィルター

負圧集塵装置（5～7m3/min　対象：PCB）
ZC64010002

摘　　　　要

負圧集塵装置賃料

100V  5～7m3/min　対象：PCB
ZC64001002

集塵機　7m3/min相当品　PCB対応

ダクト10ｍ込み
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 単価表(SJ0410)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 着

6.000 組

2.000 台

6.000 本

2.000 本

12.000 個

24.000 個

24.000 組JIS T 8116適合品
ZC64190001

TJ0400

防護手袋

タイプ　RL2-2相当
TJ0390

防塵マスク用フィルター

φ19　L=25ｍ　定置ろ過筒2組分
TJ0380

防塵マスク

φ9　L=20m
TJ0370

エアーラインホース

TJ0360

エアーラインホース

TJ0350

定置式ろ過筒（4人用）

TJ0340

送気ユニット　接続器共

摘　　　　要

送気スーツ（上・下）

安全衛生保護具
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 単価表(SJ0410)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

48.000 足

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

JIS T 8115　TypePB(6)準拠品
ZC64200001

摘　　　　要

シューズカバー

安全衛生保護具

可児市 73頁



 単価表(SJ0450)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

安全衛生保護具

単価表(SJ0440)

摘　　　　要

環境対策費

単価表(SJ0430)

杉本橋

可児市 74頁



 単価表(SJ0430)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 基

1.000 式

1.000 式

1.000 回

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ0350)

単価表(SJ0340)

設置・撤去費用

単価表(SJ0330)

粉塵専用真空掃除機

簡易セキュリティールーム
TJ0290

エアーシャワー

ダクト10ｍ込み
単価表(SJ0320)

クリーンルーム

摘　　　　要

集塵機　30m3/min相当品　PCB対応

環境対策費

可児市 75頁



 単価表(SJ0440)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 着

6.000 組

2.000 台

6.000 本

2.000 本

12.000 個

24.000 個

24.000 組

防護手袋

JIS T 8116適合品
ZC64190001

防塵マスク用フィルター

TJ0400

防塵マスク

タイプ　RL2-2相当
TJ0390

エアーラインホース

φ19　L=25ｍ　定置ろ過筒2組分
TJ0380

エアーラインホース

φ9　L=20m
TJ0370

定置式ろ過筒（4人用）

TJ0360

送気ユニット　接続器共

TJ0350

摘　　　　要

送気スーツ（上・下）

TJ0340

安全衛生保護具

可児市 76頁



 単価表(SJ0440)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

48.000 足

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

シューズカバー

JIS T 8115　TypePB(6)準拠品
ZC64200001

安全衛生保護具

摘　　　　要

可児市 77頁



 単価表(SJ0460)

18 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 18.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

X981036

RC1005

諸雑費

RC1004

技師（Ｃ）

RC1003

技師（Ｂ）

下向き　報告書作成含む

摘　　　　要

技師（Ａ）

鉄筋探査工

可児市 78頁



 単価表(F999300001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単価表(SJ0450)

単価表(SJ0420)

杉本橋

単価表(SJ0380)

中島橋

安全費

摘　　　　要

田中橋

可児市 79頁



 単価表(F999400001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 m2

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 式

鉄筋探査工

単価表(SJ0460)

鉄筋探査工

単価表(SJ0460)

摘　　　　要

鉄筋探査工

単価表(SJ0460)

技術管理費

可児市 80頁



田中橋 橋梁一般図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

橋梁一般図

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。
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田中橋 補修対策一般図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

補修対策一般図

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。
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③塗装塗替工

補修対策工一覧

必要な対策工

①断面修復工

④沓座モルタル補修工

鋼桁部 ③塗装塗替工

床版
②水切り材設置工

支承
③塗装塗替工

③塗装塗替工

④沓座モルタル補修工

①断面修復工

③塗装塗替工

④沓座モルタル補修工

①断面修復工

①断面修復工

①断面修復工

①断面修復工

①断面修復工

①断面修復工

①断面修復工

①断面修復工

①断面修復工

③塗装塗替工 ②水切り材設置工

②水切り材設置工

②水切り材設置工

③塗装塗替工

④沓座モルタル補修工

③塗装塗替工

②水切り材設置工

②水切り材設置工

③塗装塗替工

CL

CL

凡  例

：断面修復工

：塗装塗替工

至 下切地区 至 二野地区

大
森
川

一
級
河
川
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田中橋 塗装塗替工図(その1)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その1)

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

田中橋
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断 面 図 S=1:80

中間横桁 分配横桁

支間長　22000

橋　長　22500

桁　長　22400

200 200

5050

側 面 図 S=1:200

支間長　22000

橋　長　22500

桁　長　22400

200 200
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平 面 図 S=1:200
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端支点上横桁

G1

G3

M F

A2

4x5500=22000

名  称 規    格 単位 数  量 摘    要

(1式当り)塗装塗替工 数量表

m2 192

m2 86

1種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

有機ジンクリッチペイント

140

170

240

4時間以内

使用量
塗料名

上    塗

中    塗

下    塗

防食下地

素地調整

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

増塗り部塗装仕様 Rc-Ⅰ塗装系(スプレー)

塗装間隔
2(g/m )

塗装工程

240

下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

600

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

有機ジンクリッチペイント

140

170

240

4時間以内

使用量
塗料名

上    塗

中    塗

下    塗

防食下地

素地調整

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

一般部塗装仕様 Rc-Ⅰ塗装系(スプレー)

塗装間隔
2(g/m )

塗装工程

240下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

600

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

1日～10日

240

塗装塗替面積
Rc-Ⅰ塗装系

増塗り部

一 般 部

Rc-Ⅰ塗装系 下塗1層増塗り

1700

100 940 100

114013630 4230 1700

200 支間長　22000 200

桁　長　22400 5050

橋　長　22500

A1

M F

A2

増塗り範囲側面図 S=1:30 主桁断面図 S=1:10

端支点部 中 間 部 添 接 部

一般部

増塗り部

凡 例
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00

6
74

2
6

80
0

増塗り部

増塗り部

一般部
増塗り部

80
0

一般部 一般部

増塗り部 増塗り部 増塗り部

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工 主桁 塗装塗替工

端支点上横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

端支点上横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

分配横桁 塗装塗替工中間横桁 塗装塗替工 中間横桁 塗装塗替工 主桁 塗装塗替工

端支点上横桁 塗装塗替工 中間横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

分配横桁 塗装塗替工

主桁 塗装塗替工

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

CL CL

1000程度 1000程度

至 下切地区 至 二野地区

大
森
川

一
級
河
川

凡  例

：一般部

：増塗り部
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田中橋 塗装塗替工図(その2)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その2)

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

田中橋

30
0

8
0
0

20
0

1-UFLG PL 300x26x22400

22400

30
0

1-LFLG PL 300x26x21700

22400

1-LFLG PL 200x26x3501-LFLG PL 200x26x350

480 480

1-UFLG PL 300x26x22400

22400

200 4x5500=22000 200

A1

M F

A2

30
0

①
補

剛
材

②
補

剛
材

③
補

剛
材

④
補

剛
材

⑤
補

剛
材

1-LFLG PL 300x26x21700 1-LFLG PL 200x26x3501-LFLG PL 200x26x350

1-Web PL 748x14x22400

G1補剛材

①1-PL 180x9x748

②1-PL  90x9x748

③1-PL  90x9x748

④1-PL  90x9x748

⑤1-PL 180x9x748

①1-PL  90x9x748

⑤1-PL  90x9x748

G2補剛材

②2-PL  90x9x748

③2-PL  90x9x748

④2-PL  90x9x748

①2-PL 180x9x748

⑤2-PL 180x9x748

G3補剛材

S=1:60平 面 図

上フランジ

G1,G2,G3 主桁部材寸法図

側 面 図 S=1:60

平 面 図 S=1:60

下フランジ

①1-PL 180x9x748

②1-PL  90x9x748

③1-PL  90x9x748

④1-PL  90x9x748

⑤1-PL 180x9x748

①1-PL  90x9x748

⑤1-PL  90x9x748
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田中橋 塗装塗替工図(その3)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その3)

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

田中橋

横桁・支承・排水装置部材寸法図
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分配横桁
1箇所

2-[ 300x90x13x2116

4-GUSS PL 180x9x300

2-[ 300x90x13x2306

2-UFLG PL 200x19x2030

2-Web PL 567x9x2306

2-LFLG PL 200x14x2070

2-Web PL 121x9x230

2-LFLG PL 200x9x277

断 面 図 S=1:20

B

B

CC

A - A

A=0.033㎡x2
B

B

CC

A - A

A=0.033㎡x2

CC

A

A

B - B

A=0.014㎡x2
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B - B

A=0.014㎡x2
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B
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C - C

A=0.028㎡

AA
B

B

C - C

A=0.033㎡

可動支承 S=1:10

3箇所

A1橋台

固定支承 S=1:10

3箇所

A2橋台

400

6800

6000

1
00
0

2
00

500 550

1050

8
0
0

φ114.3

排水装置

4箇所

S=1:10

1-PIPE 100Ax1000(SGP)

排水管 

G1 G2 G3

G1 G2 G3

G1 G2 G3

凡  例

：支承塗装面積
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田中橋 断面修復工

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

断面修復工

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

田中橋

4
00

6
0
00

4
0
0

6
8
00 CL

1
0
50

2
35
0

1
0
50

6
8
00

2
35
0

G2

A1 A2

支間長　22000

橋　長　22500

桁　長　22400

200 200

5050

平 面 図 S=1:100

G1

G3

断面修復工B[300mm×250mm]1

床版下面

断面修復工B[100mm×300mm]3

断面修復工B[100mm×250mm]2

床版下面

断面修復工B[100mm×100mm]4

断面修復工B[400mm×350mm]5

床版下面

床版下面

断面修復工B[100mm×100mm]6

床版下面

断面修復工B[200mm×350mm]7

床版下面

断面修復工B[200mm×350mm]8

床版下面

断面修復工B[100mm×250mm]9

床版下面

断面修復工B[350mm×300mm]10

床版下面

床版下面

断面修復工数量表

番号 規格 損傷タイプ

修復範囲 数量

備考長さ 幅 面積 深さ 体積

(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)

1 ポリマーセメントモルタル

〃

300 250 0.075 50

100 2502

B

0.025

0.0038

0.0013

計 1.852 0.0670

〃 50 防錆材含む

防錆材含む

〃 100 3003 0.030 0.0015〃 50 防錆材含む

〃 100 1004 0.010 0.0005〃 50 防錆材含む

〃 400 3505 0.140 0.0070〃 50 防錆材含む

〃 100 1006 0.010 0.0005〃 50 防錆材含む

〃 200 3507 0.070 0.0035〃 50 防錆材含む

〃 200 3508 0.070 0.0035〃 50 防錆材含む

〃 100 2509 0.025 0.0013〃 50 防錆材含む

〃 350 30010 0.105 0.0053〃 50 防錆材含む

5
0

400

3
60 31

0

150 100～200

250～350

水切り部全範囲 L=22.400m

断面修復材にて充填

床版張り出し部詳細図 S=1:20

大
森
川

一
級
河
川

至 下切地区 至 二野地区

断面修復工A[21500mm×30mm]11

床版下面

断面修復工A[21550mm×30mm]12

床版下面

断面修復工 詳細図

コンクリート

(ポリマーセメントモルタル)

プライマー

断面修復工B

t=10mm

カッター工

鉄筋

ハツリ 断面修復材

(鉄筋露出・うき)

鉄筋防錆処理

プライマー

平
均
深
さ

50
m
m

断面修復工A

(断面欠損)

コンクリート

(ポリマーセメントモルタル)

プライマー

t=10mm

カッター工

鉄筋

ハツリ 断面修復材

平
均
深
さ
 3
0
mm
 

断面修復工A,B 施工手順

補修箇所調査

カッター工

プライマー塗布

断面修復材充填

断面修復工

脆弱部除去

（ハツリ工）

鉄筋腐食箇所ケレン

プライマー塗布

鉄筋防錆処理

断面修復工A

断面修復工B 〃 21500 3011 0.645 0.0194A 30 水切り部

〃 21550 3012 0.647 0.0194〃 30 水切り部

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



田中橋 水切り材設置工図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

水切り材設置工図

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

田中橋

40
0

6
00
0

4
0
0

6
80
0

CL

1
05
0

23
5
0

1
0
50

6
80
0

23
5
0

G2

A1 A2

支間長　22000

橋　長　22500

桁　長　22400

200 200

5050

平 面 図 S=1:100

G1

G3

L=19.200m

L=21.800m

400 6000 400

6800

断 面 図 S=1:40

水切り材設置工

G1 G2 G3

水切り材形状図 S=1:2

400

1
5
0

36
0

33

地覆端部断面図 S=1:20

接着剤

(エポキシ樹脂)
水切り材(下面用)

(ウォーターカッター同等品)

33

大
森
川

一
級
河
川

至 下切地区 至 二野地区

33

10m当り

摘  要

水切り材設置工数量表

名  称 規  格 数  量

m

単位

10.0

m2 0.25

水切り材(下面用)

接着材

ウォーターカッター同等品

m 10.0水切り材(側面用) ウォーターカッター同等品

水切り材設置工

CL

水切り材(側面用)

(ウォーターカッター同等品)

25

2
0

2
0

35

側面用

下面用

1
7
5

18
5

3
60

1600100

1700

1
0
0

5.00%

水切り材(下面用)

(ウォーターカッター同等品)

水切り材(側面用)

(ウォーターカッター同等品)

24
0

1
2
0

3
60

300100

400

1
0
0

5.00%

水切り材(下面用)

(ウォーターカッター同等品)

水切り材(側面用)

(ウォーターカッター同等品)

地覆端部側面図 S=1:20

500

100

添架物支持材

上流側 下流側

水切り材(下面用)設置工

水切り材(下面用)設置工

L=1.700m

水切り材(側面用)設置工

L=1.700m

水切り材(側面用)設置工

L=0.400m

水切り材(側面用)設置工

L=0.400m

水切り材(側面用)設置工

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



田中橋 沓座モルタル補修工図(その1)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

沓座モルタル補修工図(その1)

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

田中橋

沓座モルタル撤去図

170 400 170

740

170 150 170

490

A1-G1～G3 S=1:10

正 面 図 側 面 図 正 面 図 側 面 図

A2-G1～G3 S=1:10

4
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5
0

9
0

既設モルタル 撤去

t=40mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

4
0

5
0

9
0

既設モルタル 撤去

t=40mm

橋座面

カッター

t=10mm

4
0

5
0

9
0

既設モルタル 撤去

t=40mm

カッター

t=10mm

橋座面

170 400 170

740

1
70

1
50

17
0

4
90

平 面 図

カッター

t=10mm,L=2.46m

A=0.307m 2

(支承周りのみ)

コンクリートはつり

既設モルタル 撤去

A=0.179m 2

4
00

6
0
00

40
0

6
8
00 CL
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05
0

2
3
50

1
05
0

6
8
00

23
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0

G2

A1 A2

支間長　22000

橋　長　22500

桁　長　22400

200 200

5050

平 面 図 S=1:200

G1

G3

沓座モルタル補修工

沓座モルタル補修工

4013040 130

40
13
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40
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0

40 130 40130

170 400 170

740

1
70

1
50

17
0

4
90

平 面 図

カッター

t=10mm,L=2.46m

A=0.307m 2

(支承周りのみ)

コンクリートはつり

40
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0

40
1
3
0

40 130 40130

40 130 130 40

170 400 170

740

4
0
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0

9
0

既設モルタル 撤去

t=40mm

橋座面

カッター

t=10mm

4013040 130

170 150 170

490

40 130 130 40

コンクリートはつり

t=50mm

コンクリートはつり

t=50mm

コンクリートはつり

t=50mm

既設モルタル 撤去

A=0.179m 2

大
森
川

一
級
河
川

至 下切地区 至 二野地区

凡  例

：既設モルタル

：橋座コンクリートはつり
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田中橋 沓座モルタル補修工図(その2)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

沓座モルタル補修工図(その2)

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

田中橋

沓座モルタル復旧図

170 400 170

740

170 150 170

490

170 150 170

490

A1-G1～G3 S=1:10

正 面 図 側 面 図 正 面 図 側 面 図

A2-G1～G3 S=1:10

3
0

5
08
0

橋座面 3
0

5
08
0

橋座面 3
0

5
0 8
0

橋座面

40 660 40

740

40
41
0

4
0

49
0

平 面 図 平 面 図

4
00

6
0
00

40
0

6
8
00 CL

1
05
0

2
3
50

1
05
0

6
8
00

23
5
0

G2

A1 A2

支間長　22000

橋　長　22500

桁　長　22400

200 200

5050

平 面 図 S=1:200

G1

G3

沓座モルタル補修工

沓座モルタル補修工

50 540 50

740

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58

S1 D13

50 290 50

490

S1 D13
アンカー削孔

φ18×58

無収縮モルタル

50 290 50

490

アンカー削孔

φ18×58

無収縮モルタル

無収縮モルタル

(支承周りのみ)

A=0.307m 2

差筋アンカー

S2 D13

沓座モルタル復旧工施工手順

橋座面清掃・水洗い

既設モルタル撤去

コンクリートカッター

橋座面はつり

型枠・配筋工

無収縮モルタル施工

型枠撤去

完　了

40
2
0

6
0

鉄筋加工図

195

4
4
0

660

19
5

S2 D13

S2 D13

12-D13x1300(SD345)S2

S1 D13 0.99560 24 0.06 1

符号 径 長さ

(mm)

本数 単位質量

(kg/m)

1本当り質量

(kg)

質量

(kg)

摘要

19 kg

本体打込み式アンカー 24 本(M12×52L,SS400)

S2 D13 0.9951490 12 1.48 8

鉄筋質量表 

（SD345）

削
孔
長

5
8

削孔径 φ18

M12ネジ切り

24-D13x60(SD345)S1

24-打込み式アンカー M12x52L(SS400) 

50 50

40 660 40

740

40
41
0

4
0

49
0

無収縮モルタル

(支承周りのみ)

A=0.307m 2

差筋アンカー

S2 D13

50 50

170 400 170

740

3
0

5
08
0

橋座面

50 540 50

740

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58

S1 D13

50 50

S1 D13

5050

大
森
川

一
級
河
川

至 下切地区 至 二野地区

凡  例

：無収縮モルタル
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0
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図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

図　示

可児市　大森 地内

市道　34号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

田中橋

A1

4
0
0

6
00
0

4
0
0

6
80
0

CL

1
0
50

23
5
0

1
0
50

6
80
0

2
35
0

G2

A1 A2

至 下切地区 至 二野地区

支間長　22000

橋　長　22500

桁　長　22400

200 200

5050

側 面 図 S=1:200

支間長　22000

橋　長　22500

桁　長　22400

200 200

5050

平 面 図 S=1:200

G1

G3

M F

A2

70°
0'0"

大
森
川

一
級
河
川

田中橋 足場工図

足場工図

渇水期最大水位

余裕幅 600

1
23
0

79
0

2
4
0

2
2
60 1
23
0

50

5
4
0

44
0

2
2
60

750 1090 370

260

750

50

350960

430

47017020

6
00

6
0
0

8
00
0

吊足場(板張防護,両側朝顔)22500

吊足場(板張防護,両側朝顔)22500

断 面 図 S=1:80

400 6000 400

6800

G1 G2 G3

1
5
0

1
5
0

CL

パイプ吊足場
(板張防護,シート張防護工×2)

足場板

シート張防護工×2

板張り防護工

足場チェーン

シート張防護工×2
板張防護工
屋根足場

600 600

8000

3
6
0

8
0
0

1
1
00

1440
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中島橋 橋梁一般図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

橋梁一般図

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

A1 A2

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

側 面 図 S=1:100

至 下切地区 至 二野地区

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

4x3500=14000

平 面 図 S=1:100
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G2

G1

断 面 図 S=1:30

橋　  長

桁　  長

支 間 長

全 幅 員

有効幅員

斜　  角

上部工形式

下部工形式

雪 荷 重

橋梁諸元

竣工年月

水平震度

適用示方書

18.81 m

鋼単純H桁橋

不明

90°00′00″

1964年(昭和39年)

 2.40 m

1971年 3月

 1.80 m

18.75 m

18.35 m

不明

不明

A1 A2
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中島橋 補修対策一般図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

補修対策一般図

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。
中島橋

A1 A2

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

側 面 図 S=1:100

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

平 面 図 S=1:100

断 面 図 S=1:30
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2400

G1
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00
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0

500

G2

500

G2

端支点上横桁

中間横桁

注 記

補修対策工一覧

必要な対策工

①断面修復工

④沓座モルタル補修工

鋼桁部 ③塗装塗替工

床版
②水切り材設置工

支承

③塗装塗替工

②水切り材設置工

②水切り材設置工

③塗装塗替工

③塗装塗替工

②水切り材設置工

②水切り材設置工

③塗装塗替工

①断面修復工 ①断面修復工

①断面修復工 ①断面修復工 ①断面修復工

②水切り材設置工 ③塗装塗替工

④沓座モルタル補修工

③塗装塗替工

④沓座モルタル補修工

③塗装塗替工

④沓座モルタル補修工

③塗装塗替工

CL

CL

凡  例

：断面修復工

：塗装塗替工

大
森
川

一
級
河
川

至 下切地区 至 二野地区

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



中島橋 塗装塗替工図(その1)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その1)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

A1 A2

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

側 面 図 S=1:100

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

4x3500=14000

平 面 図 S=1:100
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断 面 図 S=1:30

A1 A2
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端支点上横桁
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2400
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中間横桁

M F

2175

名  称 規    格 単位 数  量 摘    要

(1式当り)塗装塗替工 数量表

m2 98

m2 39

1種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

有機ジンクリッチペイント

140

170

240

4時間以内

使用量
塗料名

上    塗

中    塗

下    塗

防食下地

素地調整

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

増塗り部塗装仕様 Rc-Ⅰ塗装系(スプレー)

塗装間隔
2(g/m )

塗装工程

240

下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

600

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

有機ジンクリッチペイント

140

170

240

4時間以内

使用量
塗料名

上    塗

中    塗

下    塗

防食下地

素地調整

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

一般部塗装仕様 Rc-Ⅰ塗装系(スプレー)

塗装間隔
2(g/m )

塗装工程

240下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

600

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

1日～10日

240

塗装塗替面積
Rc-Ⅰ塗装系

増塗り部

一 般 部

Rc-Ⅰ塗装系 下塗1層増塗り

主桁断面図 S=1:10

端支点部 中 間 部 添 接 部

一般部

増塗り部

凡 例

1600

100 610 100

8109995 4745 1600

200 支間長　18350 200

桁　長　18750 3030

橋　長　18810

増塗り範囲側面図 S=1:40

増塗り部 一般部

増塗り部

増塗り部

6
0
6

1
00

4
86

20

6
0
6

6
0
6

一般部

増塗り部

一般部

増塗り部 増塗り部

端支点上横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

端支点上横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

中間横桁 塗装塗替工 主桁 塗装塗替工

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

端支点上横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

中間横桁 塗装塗替工

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

A1

M

A2

F

1
00

1
00

1
00

1
00

CL

1000程度 1000程度

至 下切地区 至 二野地区

大
森
川

一
級
河
川

凡  例

：一般部

：増塗り部
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中島橋 塗装塗替工図(その2)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その2)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

G1,G2 主桁部材寸法図

20
1

1-UFLG PL 201x20x18750

18750

20
1

S=1:60平 面 図

上フランジ

1-UFLG PL 201x20x18750

18750

200 4x3500=14000 200

側 面 図 S=1:60

21752175

1-LFLG PL 201x20x18750

18750

平 面 図 S=1:60

下フランジ

1-LFLG PL 201x20x18750

1-Web PL 566x12x18750

2
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L
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x
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6
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0
1

2
0
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5
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x
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F
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中島橋 塗装塗替工図(その3)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その3)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

横桁・支承・排水装置部材寸法図

201 201

1400

201 201

1358

φ
35
0

1
3

2
2
4

1
3

2
5
0

6
0
6

201 201

1400

201 201

1358

60
6

φ
35
0

1
3

1
74

1
3

2
00

端支点上横桁
2箇所

断 面 図 S=1:20

中間横桁
5箇所

1-[ 250x90x13x1358

2-GUSS PL 180x9x220

1-[ 200x90x13x1358

2-GUSS PL 145x9x180

70
0

520

φ350x18810

1-PL 520x9x700

6
5
0

520

1-PL 520x9x650

φ350x18810

B

B

CC

A - A

A=0.041㎡x2

CC

A

A

B - B

A=0.017㎡x2

AA
B

B

C - C

A=0.028㎡

B

B

CC

A - A

A=0.041㎡x2

CC

A

A

B - B

A=0.017㎡x2

AA
B

B

C - C

A=0.033㎡

可動支承 S=1:20

2箇所

A1橋台

固定支承 S=1:20

2箇所

A2橋台

300

2400

1800

6
06

9
4

7
0
0

330 170

500

φ114.3

1-PIPE 100Ax700(SGP)

排水管 

排水装置

4箇所

S=1:20

G1 G2

G1 G2

凡  例

：支承塗装面積

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



中島橋 断面修復工図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

断面修復工図

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

平 面 図 S=1:60

30
0

18
0
0

3
0
0

24
0
0

CL

5
0
0

5
00

14
0
0

G2

G1

A1 A2

24
0
0

断面修復工B[200mm×200mm]1

床版下面

断面修復工B[450mm×200mm]2

床版下面

断面修復工B[100mm×100mm]3

床版下面

断面修復工B[350mm×150mm]4

床版下面

断面修復工B[400mm×150mm]5

床版下面

断面修復工 詳細図

コンクリート

(ポリマーセメントモルタル)

プライマー

断面修復工B

t=10mm

カッター工

鉄筋

ハツリ 断面修復材

(鉄筋露出・うき)

鉄筋防錆処理

プライマー

平
均
深
さ
5
0
mm

断面修復工B 施工手順

補修箇所調査

カッター工

断面修復材充填

断面修復工

脆弱部除去

（ハツリ工）

鉄筋腐食箇所ケレン

プライマー塗布

鉄筋防錆処理

断面修復工B

断面修復工数量表

番号 規格 損傷タイプ

修復範囲 数量

備考長さ 幅 面積 深さ 体積

(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)

1 ポリマーセメントモルタル

〃

200 200 0.040 50

450 2002

B

0.090

0.0020

0.0045

計 0.253 0.0126

〃 50 防錆材含む

防錆材含む

〃 100 1003 0.010 0.0005〃 50 防錆材含む

〃 350 1504 0.053 0.0026〃 50 防錆材含む

〃 400 1505 0.060 0.0030〃 50 防錆材含む

至 下切地区 至 二野地区

大
森
川

一
級
河
川

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



中島橋 水切り材設置工図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

水切り材設置工図

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

平 面 図 S=1:60

30
0

18
0
0

3
0
0

24
0
0

CL

5
0
0

5
00

14
0
0

G2

G1

A1 A2

24
0
0

L=15.750m

L=15.750m

300 1800 300

2400

43 43
水切り材設置工

G2G1

43

10
0

300

29
0

接着剤

(エポキシ樹脂)
水切り材(下面用)

(ウォーターカッター同等品)

地覆端部断面図 S=1:10

断 面 図 S=1:20

25

2
0

水切り材形状図 S=1:2

CL

至 下切地区 至 二野地区

大
森
川

一
級
河
川

20

35

側面用

10m当り

摘  要

水切り材設置工数量表

名  称 規  格 数  量

m

単位

10.0

m2 0.25

水切り材(下面用)

接着材

ウォーターカッター同等品

m 10.0水切り材(側面用) ウォーターカッター同等品

1500100

1600

1
0
0

5.00% 1
10

18
0

29
0

地覆端部側面図 S=1:20

下面用

水切り材(側面用)

(ウォーターカッター同等品)

水切り材(下面用)

(ウォーターカッター同等品)

水切り材(側面用)

(ウォーターカッター同等品)

水切り材設置工

側 面 図 S=1:40側 面 図 S=1:40

水切り材(下面用)設置工

水切り材(下面用)設置工

L=1.600m

水切り材(側面用)設置工

L=1.600m

水切り材(側面用)設置工

L=1.600m

水切り材(側面用)設置工

L=1.600m

水切り材(側面用)設置工

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



中島橋 沓座モルタル補修工図(その1)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

沓座モルタル補修工図(その1)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

沓座モルタル撤去図

160 400 160

720

140 150 140

430

140150140

430

A1-G1,G2 S=1:10

正 面 図 側 面 図 正 面 図 側 面 図

A2-G1,G2 S=1:10

25
5
07
5

既設モルタル 撤去

t=25mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

25
4
873

既設モルタル 撤去

t=25mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

25
5
0 7
5

既設モルタル 撤去

t=25mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

160 400 160

720

14
0

1
50

14
0

4
30

平 面 図 平 面 図

カッター

t=10mm,L=2.30m A=0.254m 2

(支承周りのみ)

コンクリートはつり

既設モルタル 撤去

A=0.091m 2

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

配 置 図 S=1:100

3
0
0

1
80
0

3
0
0

2
40
0

CL

5
00

50
0

2
40
0

1
40
0

G2

G1

A1 A2

沓座モルタル補修工 沓座モルタル補修工

85 75 75 85 657565 75

85757585

65
7
5

75
6
5

160 400 160

720

14
0

1
50

14
0

4
30

カッター

t=10mm,L=2.30m A=0.254m 2

(支承周りのみ)

コンクリートはつり

既設モルタル 撤去

A=0.091m 2

85757585

65
75

6
5

160 400 160

720

25
5
07
5

既設モルタル 撤去

t=25mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

85 75 75 85 65 75 75 65

凡  例

：既設モルタル

：橋座コンクリートはつり

至 下切地区 至 二野地区

大
森
川

一
級
河
川

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



中島橋 沓座モルタル補修工図(その2)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

沓座モルタル補修工図(その2)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

沓座モルタル復旧図

160 400 160

720

140 150 140

430

140150140

430

A1-G1,G2 S=1:10

正 面 図 側 面 図 正 面 図 側 面 図

A2-G1,G2 S=1:10

20
5
070

橋座面 20
5
070

橋座面 20
5
0 70

橋座面

40 640 40

720

40
3
50

4
0

4
30

平 面 図 平 面 図

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

配 置 図 S=1:100

3
0
0

1
80
0

3
0
0

2
40
0

CL

5
00

50
0

2
40
0

1
40
0

G2

G1

A1 A2

沓座モルタル補修工 沓座モルタル補修工

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58

50 520

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58
S1 D13

50 270 50

430

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58
S1 D13

50 270 50

430

無収縮モルタル

(支承周りのみ)

A=0.254m 2

S2 D13

差筋アンカー

沓座モルタル復旧工施工手順

橋座面清掃・水洗い

既設モルタル撤去

コンクリートカッター

橋座面はつり

型枠・配筋工

無収縮モルタル施工

型枠撤去

完　了

40
2
0

6
0

鉄筋加工図

195

3
50

640

1
95

S2 D13

S2 D13

8-D13x1380(SD345)S2

S1 D13 0.99560 16 0.06 1

符号 径 長さ

(mm)

本数 単位質量

(kg/m)

1本当り質量

(kg)

質量

(kg)

摘要

12 kg

本体打込み式アンカー 16 本(M12×52L,SS400)

S2 D13 0.9951380 8 1.37 11

鉄筋質量表 

（SD345）

削
孔
長

5
8

削孔径 φ18

M12ネジ切り

16-D13x60(SD345)S1

16-打込み式アンカー M12x52L(SS400) 

5050

S1 D13

50

720

3030

160 400 160

720

20
5
070

橋座面

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58

50 520 5050

S1 D13

50

720

40 640 40

720

40
3
50

4
0

4
30

無収縮モルタル

(支承周りのみ)

A=0.254m 2

S2 D13

差筋アンカー

30 30

凡  例

：無収縮モルタル

3
5

3
5

3
5

3
5

至 下切地区 至 二野地区

大
森
川

一
級
河
川

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

図　示

可児市　大森 地内

市道　2178号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

中島橋

A1 A2

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

側 面 図 S=1:100

至 下切地区 至 二野地区

支間長　18350

橋　長　18810

桁　長　18750

200 200

3030

平 面 図 S=1:100

3
00

18
0
0

30
0

24
0
0

CL

5
0
0

5
0
0

24
0
0

14
0
0

G2

G1

A1 A2

M F

大
森
川

一
級
河
川

足場工図

中島橋 足場工図

渇水期最大水位

余裕幅 600

9
9
0

6
5
0

3
60

20
0
0

630970380310139403804001170630

吊足場(板張防護,両側朝顔)18810

吊足場(板張防護,両側朝顔)18810

6
00

60
0

36
0
0

7
10

9
9
0

3
00

断 面 図 S=1:30

300 1800 300

2400

G2

1
0
0

1
0
0

CL

G1

600 600

3600

(板張防護,シート張防護工×2)

1
10
0

20
0
0

1000

2
90

6
1
0

パイプ吊足場
足場板

屋根足場
板張防護工

シート張防護工×2

シート張防護工×2

足場チェーン

板張り防護工

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



杉本橋 橋梁一般図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

橋梁一般図

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

A1 A2

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

側 面 図 S=1:100

至 下切地区 至 二野地区

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

4x4595=18380

平 面 図 S=1:100

40
0

4
00
0

4
00

4
80
0

CL

1
15
0

1
15
0

4
80
0

2
50
0

G2

G1

A1 A2

断 面 図 S=1:60

端支点上横桁

中間横桁

橋　  長

桁　  長

支 間 長

全 幅 員

有効幅員

斜　  角

上部工形式

下部工形式

雪 荷 重

橋梁諸元

竣工年月

水平震度

適用示方書

18.86 m

鋼単純H桁橋

不明

90°00′00″

1964年(昭和39年)

 4.80 m

1971年 3月

 4.00 m

18.78 m

18.38 m

不明

不明

400

6
00

25
0

1
10
0

90
0

3
8
0

4000 400

25001150 1150

4800

4800

G1 G2

7
20

5
0

1
50

1
50

400

30
0

30
0

1
10
0

90
0

38
0

4000 400

25001150 1150

4800

4800

G1 G2

7
20

30
0

1
50

1
50

M F

CL

CL

大
森
川

一
級
河
川

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



杉本橋 補修対策一般図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

補修対策一般図

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

A1 A2

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

側 面 図 S=1:100

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

平 面 図 S=1:100

40
0

4
00
0

4
00

4
80
0

CL

1
15
0

1
15
0

4
80
0

2
50
0

G2

G1

A1 A2

断 面 図 S=1:60

端支点上横桁

中間横桁

400

6
00

25
0

1
10
0

90
0

3
8
0

4000 400

25001150 1150

4800

4800

G1 G2

7
20

5
0

1
50

1
50

400

30
0

30
0

1
10
0

90
0

38
0

4000 400

25001150 1150

4800

4800

G1 G2

7
20

30
0

1
50

1
50

M F

①水切り材設置工

②塗装塗替工

補修対策工一覧

必要な対策工

③沓座モルタル補修工

鋼桁部 ②塗装塗替工

①水切り材設置工

支承

床版

①水切り材設置工

①水切り材設置工

①水切り材設置工

②塗装塗替工

②塗装塗替工

②塗装塗替工

①水切り材設置工 ②塗装塗替工

②塗装塗替工

③沓座モルタル補修工

②塗装塗替工

③沓座モルタル補修工

②塗装塗替工

③沓座モルタル補修工

CL

CL

凡  例

：塗装塗替工

大
森
川

一
級
河
川

至 下切地区 至 二野地区

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



杉本橋 塗装塗替工図(その1)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その1)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

A1 A2

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

側 面 図 S=1:100

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

4x4595=18380

平 面 図 S=1:100

4
0
0

40
0
0

40
0

48
0
0

CL

11
5
0

11
5
0

48
0
0

25
0
0

G2

G1

A1 A2

断 面 図 S=1:60

端支点上横桁

中間横桁

400

6
00

25
0

1
10
0

90
0

38
0

4000 400

25001150 1150

4800

4800

G1 G2

7
20

5
0

1
50

1
50

400

3
0
0

3
0
0

11
0
0

9
0
0

3
8
0

4000 400

25001150 1150

4800

4800

G1 G2

72
0

3
0
0

15
0

15
0

M F

名  称 規    格 単位 数  量 摘    要

(1式当り)塗装塗替工 数量表

m2 113

m2 51

1種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

有機ジンクリッチペイント

140

170

240

4時間以内

使用量
塗料名

上    塗

中    塗

下    塗

防食下地

素地調整

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

増塗り部塗装仕様 Rc-Ⅰ塗装系(スプレー)

塗装間隔
2(g/m )

塗装工程

240

下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

600

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

有機ジンクリッチペイント

140

170

240

4時間以内

使用量
塗料名

上    塗

中    塗

下    塗

防食下地

素地調整

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

一般部塗装仕様 Rc-Ⅰ塗装系(スプレー)

塗装間隔
2(g/m )

塗装工程

240下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

600

1日～10日

1日～10日

1日～10日

1日～10日

下    塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

1日～10日

240

塗装塗替面積
Rc-Ⅰ塗装系

増塗り部

一 般 部

Rc-Ⅰ塗装系 下塗1層増塗り

A1

M

A2

F

1600

100 810 100

10104987.5 9582.5 1600

200 支間長　18380 200

桁　長　18780 4040

橋　長　18860

増塗り範囲側面図 S=1:40

1
00

1
00

1
00

1
00

端支点部 中 間 部

主桁断面図 S=1:20

一般部

増塗り部

凡 例

一般部

増塗り部

28
1
00

7
7
2

90
0

増塗り部

90
0

添 接 部

増塗り部

90
0

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

端支点上横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

中間横桁 塗装塗替工

端支点上横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

端支点上横桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

中間横桁 塗装塗替工 主桁 塗装塗替工

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工

塗装増塗り部

主桁 塗装塗替工 主桁 塗装塗替工

増塗り部 増塗り部 増塗り部

一般部 一般部

CL

CL

1000程度1000程度

大
森
川

一
級
河
川

至 下切地区 至 二野地区

凡  例

：一般部

：増塗り部

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



杉本橋 塗装塗替工図(その2)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その2)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

30
0

1-UFLG PL 300x28x18780

18780

30
0

S=1:60平 面 図

上フランジ

G1,G2 主桁部材寸法図

1-UFLG PL 300x28x18780

18780

200 4x4595=18380 200

側 面 図 S=1:60

1-LFLG PL 300x28x18080

18780

平 面 図 S=1:60

下フランジ

2
0
0

2
0
0

1-LFLG PL 200x28x350 1-LFLG PL 200x28x350

1-LFLG PL 300x28x18080

1-Web PL 844x16x18780

1-LFLG PL 200x28x3501-LFLG PL 200x28x350

2
-P
L
 9
0
x9
x
84
4

3
-P
L
 9
0
x9
x
84
4

2
-P
L
 9
0
x9
x
84
4

A1

M

A2

F

3
0
0

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



杉本橋 塗装塗替工図(その3)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

塗装塗替工図(その3)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

横桁・支承・排水装置部材寸法図

300

2500

端支点上横桁
2箇所

断 面 図 S=1:20

300

200

2450

200

13
2
7
4

13

3
0
0

300

2500

300

300

2450

300

中間横桁
3箇所

1
3

27
4

1
3

30
0

1-[ 300x90x13x2450

2-GUSS PL 180x9x300

1-[ 300x90x13x2450

B

B

CC

A - A

A=0.040㎡x2

CC

A

A

B - B

A=0.016㎡x2

AA
B

B

C - C

A=0.028㎡

B

B

CC

A - A

A=0.040㎡x2

CC

A

A

B - B

A=0.016㎡x2

AA
B

B

C - C

A=0.033㎡

可動支承 S=1:20

2箇所

A1橋台

固定支承 S=1:20

2箇所

A2橋台

400

4800

4000

9
0
0

10
0

1
00
0

500 650

1150

排水装置

4箇所

S=1:20

φ114.3

1-PIPE 100Ax1000(SGP)

排水管 

G1 G2

G1 G2

凡  例

：支承塗装面積

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



杉本橋 水切り材設置工図

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

水切り材設置工図

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

平 面 図 S=1:60

40
0

4
0
00

40
0

4
8
00 CL

1
15
0

11
5
0

4
8
00

2
5
00

G2

G1

A1 A2

L=15.780m

L=15.780m

G1 G2

43
水切り材設置工

400 4000 400

4800

断 面 図 S=1:40

43

15
0

400

3
8
0

(ウォーターカッター同等品)

地覆端部詳細 S=1:10

25

2
0

水切り材形状図 S=1:2

至 下切地区 至 二野地区

大
森
川

一
級
河
川

CL

2
0

35

側面用

水切り材設置工

10m当り

摘  要

水切り材設置工数量表

名  称 規  格 数  量

m

単位

10.0

m2 0.25

水切り材(下面用)

接着材

ウォーターカッター同等品

m 10.0水切り材(側面用) ウォーターカッター同等品

1500100

1600

2
0
0

1
80

3
8
0

1
00

地覆端部側面図 S=1:20

5.00%

水切り材(側面用)

(ウォーターカッター同等品)
水切り材(下面用)

(ウォーターカッター同等品)

接着剤

(エポキシ樹脂) 水切り材(下面用)

水切り材(側面用)

(ウォーターカッター同等品)

下面用

43

側 面 図 S=1:40側 面 図 S=1:20

水切り材(下面用)設置工

水切り材(下面用)設置工

L=1.600m

水切り材(側面用)設置工

L=1.600m

水切り材(側面用)設置工

L=1.600m

水切り材(側面用)設置工

L=1.600m

水切り材(側面用)設置工

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



杉本橋 沓座モルタル補修工図(その1)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

沓座モルタル補修工図(その1)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

沓座モルタル撤去図

160 400 160

720

140 150 140

430

7515075

300

A1-G1,G2 S=1:10

正 面 図 側 面 図 正 面 図 側 面 図

A2-G1,G2 S=1:10

25
5
07
5

既設モルタル 撤去

t=25mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

25
5
07
5

既設モルタル 撤去

t=25mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

25
5
0 7
5

既設モルタル 撤去

t=25mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

160 400 160

720

1
4
0

1
50

1
4
0

4
30

平 面 図

カッター

t=10mm,L=2.30m A=0.254m

(支承周りのみ)

コンクリートはつり

既設モルタル 撤去

A=0.091m 2

平 面 図

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

配 置 図 S=1:100

40
0

4
00
0

4
00

4
80
0

CL

1
15
0

1
15
0

4
80
0

2
50
0

G2

G1

A1 A2

沓座モルタル補修工 沓座モルタル補修工

85 75 75 85 65 75 75 65

85 75 75 85

6
5

7
5

75
6
5

160 400 160

720

25
5
07
5

既設モルタル 撤去

t=25mm

コンクリートはつり

t=50mm

橋座面

カッター

t=10mm

85 75 75 85

160 400 160

720

1
4
0

1
50

1
4
0

4
30

カッター

t=10mm,L=2.30m A=0.254m

(支承周りのみ)

コンクリートはつり

既設モルタル 撤去

A=0.091m 2

85 75 75 85

6
5

7
5

75
6
5

22

大
森
川

一
級
河
川

至 下切地区 至 二野地区

凡  例

：既設モルタル

：橋座コンクリートはつり

令和6年度　田中橋他2橋補修工事



杉本橋 沓座モルタル補修工図(その2)

図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

沓座モルタル補修工図(その2)

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

沓座モルタル復旧図

160 400 160

720

140 150 140

430

140150140

430

A1-G1,G2 S=1:10

正 面 図 側 面 図 正 面 図 側 面 図

A2-G1,G2 S=1:10

20
5
070

橋座面 20
5
070

橋座面 20
5
0 70

橋座面

160 400 160

720

1
4
0

1
50

1
4
0

4
30

平 面 図 平 面 図

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

配 置 図 S=1:100

40
0

4
00
0

4
00

4
80
0

CL

1
15
0

1
15
0

4
80
0

2
50
0

G2

G1

A1 A2

沓座モルタル補修工 沓座モルタル補修工

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58
S1 D13

50 520 50

720

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58
S1 D13

50 270 50

430

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58
S1 D13

沓座モルタル復旧工施工手順

橋座面清掃・水洗い

既設モルタル撤去

コンクリートカッター

橋座面はつり

型枠・配筋工

無収縮モルタル施工

型枠撤去

完　了

無収縮モルタル

(支承周りのみ)

A=0.254m 2

S2 D13

差筋アンカー 40
2
0

6
0

鉄筋加工図

S1 D13 0.99560 16 0.06 1

符号 径 長さ

(mm)

本数 単位質量

(kg/m)

1本当り質量

(kg)

質量

(kg)

摘要

12 kg

本体打込み式アンカー 16 本(M12×52L,SS400)

S2 D13 0.9951380 8 1.37 11

鉄筋質量表 

（SD345）

16-D13x60(SD345)S1

削
孔
長

5
8

削孔径 φ18

16-打込み式アンカー M12x52L(SS400) 

M12ネジ切り

50 50

160 400 160

720

1
4
0

1
50

1
4
0

4
30

無収縮モルタル

(支承周りのみ)

A=0.254m 2

S2 D13

差筋アンカー

3030

195

3
50

640

1
95

S2 D13

S2 D13

8-D13x1380(SD345)S2

160 400 160

720

20
5
070

橋座面

無収縮モルタル

アンカー削孔

φ18×58
S1 D13

50 520 50

720

50 50 50 270 50

430

3030

3
5

3
5

3
5

3
5

至 下切地区 至 二野地区

凡  例

：無収縮モルタル

大
森
川

一
級
河
川
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図面番号

工事名

路線名

発注者

縮 尺

図面の種類

工事場所

図　示

可児市　大森 地内

市道　2180号線

可児市　建設部　土木課

 であるため、表記寸法は参考値とし施工時は

1.本図は、現地計測結果を基に電子化したもの

 現地実測確認のうえ行うこと。

注 記

杉本橋

A1 A2

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

側 面 図 S=1:100

至 下切地区 至 二野地区

支間長　18380

橋　長　18860

桁　長　18780

200 200

4040

平 面 図 S=1:100

40
0

4
00
0

4
00

4
80
0

CL

1
15
0

1
15
0

4
80
0

2
50
0

G2

G1

A1 A2

M F

大
森
川

一
級
河
川 足場工図

杉本橋 足場工図

渇水期最大水位

余裕幅 600

6
00

60
0

6
00
0

吊足場(板張防護,両側朝顔)18860

吊足場(板張防護,両側朝顔)18860

13
7
0

3
50

60
0

13
7
0

3
50

3
3
0

33
0

23
8
0

6
0

23
8
0

640620700290640 960 370

70

14570

断 面 図 S=1:60

400 4000 400

4800

G1 G2

1
5
0

1
5
0

CL

600 600

6000

1540

1
10
0

9
00

38
0

シート張防護工×2

板張り防護工

足場チェーン

パイプ吊足場

シート張防護工×2

板張防護工

屋根足場

(板張防護,シート張防護工×2)
足場板
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