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件  名  低区系基幹管路（低区配水場～土田（戸走橋））布設替その４工事 
 
 
施工場所 
 
      
金  額                  円 内消費税相当額         円 

理       由 
 

概       要 

 

特 記 仕 様 書 

 

１．一般事項 

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市水道工事共通仕様書、可児市建設工事共通仕様書、

岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。

なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき

品質の証明を実施しなければならない。 

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施する

ものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日

作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するもの

とし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項に

ついては、監督員と協議する。 

 

２．建設副産物有効利用及び適正処理について 

（１）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、

「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事

間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更

する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」

及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。 

可児市 塩 地内 

老朽化や耐震性に劣る基幹管路について、災害時にも安定した配水を可能とするため、耐

震管への布設替えを行う。 

橋梁添架管 SUS304 250A/300A L=73.0m 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GXφ200 L=49.9m 

仕切弁設置工φ300 N=4 基 

不断水丁字Φ300×300 N=2 箇所 

仮設管 SUS300A L=134.1m 

吊り足場工 一式 

 

 



 
３．使用材料 

（１）生コンクリートについて 

    本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）に

ついては 55％以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）について

は 60％以下、均しコンクリートについては 60％程度とし、品質を証明する書類を提出し

て、事前に監督員の許可を得ること。 

 

４．工事施工について 

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行

い、トラブルの生じないよう努めること。 

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、

支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与

えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保

存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。 

 

５．工事保険について 

   本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目

的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び

工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。 

 

６．ワンデーレスポンスの取組について 

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

   「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回

答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回

答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設

けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

（２）実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実

施する。 

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査 

し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。 

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、

施工するものとする。 

 

７．電子納品について 

  「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容につい

ては、監督員と事前に協議し、決定すること。 

 

８．暴力団等による不当介入における通報義務について 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念

等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な

履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの

暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号

により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設

工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工

事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することが

できる。 

 

 



 

９.現場代理人の兼務について 

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐

が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督

員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。 

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。 

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。 

2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。 

3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。 

4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が４，０００万円未満であること。 

5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができるこ

と。 

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者

との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。 

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代

理人兼務届を提出しなければならない。 

 

１０.可児市公共基準点の保全について 

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損また

は、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障

となる場合は、事前に監督員に報告すること。 

 

１１．法定外の労災保険の付保 
   本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
 
１２. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について 
   工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。 
   また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。 
 
１３．仮復旧・本復旧について 

（１）仮復旧は、毎日、管布設及び埋め戻しが完了した範囲を行うものとする。 

（２）監督員の検査により、車両走行に対して危険性があると判断されたときは、 

速やかに仮舗装をめくり取り、再施工とすること。 

（３）本復旧は、来年度発注の舗装工事にて行うため不要。 

 
１４. 統一の一斉休工の取組について 
（１）本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一の

一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強制的

な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。 
（２）対象工事は、工事着手日〜工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎月第２土

曜日の一斉休工に積極的に取組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更と

なった場合は、別途、監督員より協議する。 
 
１５. 週休２日制モデル工事の実施について 

本工事は、完全週休 2 日を原則とした週休 2 日制モデル工事（現場閉所）である。 
「可児市発注の週休２日制モデル工事実施要領」に基づき実施すること。 

 

 



工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

４．土壌汚染対策法に関する届出
Ａ．発注者による含有調査( 含有の有・無　 ）

Ｂ．受注者による含有調査

Ｃ．調査結果の報告(一定規模以上)

Ａ．フロン回収あり

Ｂ．その他（ ）

安 全 対 策 Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間( ）配置人員 人/日
Ｂ．区間( ）配置人員 人/日
Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備 １．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

４．占用許可状況（　　　県道　　　）

２．他機関協議による工程条件あり
添架管撤去布設工・足場設置撤去工

５．建築確認

渇水期（11月以降）

特記仕様書
（条件明示）

低区系基幹管路（低区配水場～土田（戸走橋））布設替その４工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

１．関連する別途発注工事あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

１．施工方法の制限あり

７．文化財協議（文化財課）

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

２．通学路あり

Ａ．届出済（3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで）

６．その他

５．石綿含有に関する事前調査

３．交通整理員

2
3

１．交通規制あり

その他
添架部布設時

４．鉄道等の近接作業制限あり

５．バス路線（運行者との協議）
さつきバス

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ km ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ km ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ km ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（ ）

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 km ）

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｃ．盛土、埋め戻し

［他工事からの流用］ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 発 生 土 Ｅ．仮置場必要（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

関 係 Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ km ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

34.7

２．占用支障物件あり（電話）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

１．占用支障物件あり（電気）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

３．占用支障物件あり（水道）

４．占用支承物件あり（下水道）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

排 水 工 関 係

７．占用支障物件あり（その他）

再 生 材 使 用
１．再生材使用指定あり

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

そ の 他

１．現場発生材あり

５．部分使用

２．支給材あり

３．現場環境改善



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

1    本 TJ0010

1    本 TJ0020

1    本 TJ0030

1    本 TJ0040

SUS304,250A/300A×3000L

二重曲管

SUS304,250A/300A×6°34′18″×1466/1747L

リングサポート付二重直管

SUS304,(300A×250A)/350A×1000L

二重曲管

SUS304,250A/300A×5°42′12″×6°01′57″×
250/850/600L

      資材費（橋梁添架管）

GX形メカ挿し二重片落管

  管路

    管きょ

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

可児市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    本 TJ0050

13    本 TJ0060

1    本 TJ0070

1    本 TJ0080

1    本 TJ0090

1    本 TJ0100

1    本 TJ0110

1    本 TJ0120

SUS304,(300A×250A)/350A×4203L

二重曲管

SUS304,300A/350A×2°51′14″×868/2025L

二重曲管

SUS304,250A/300A×5°×600/1000L

二重片落管

SUS304,250A/300A×2000L

二重曲管

SUS304,250A/300A×5°48′46″×1723/1506L

1フランジ二重T字管

SUS304,250A/300A×80A×300H×2000L

二重短管

SUS304,250A/300A×3000L

二重直管

SUS304,250A/300A×4000L

内　　訳　　表

名　　　　　称

二重直管

可児市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    本 TJ0130

18    本 TJ0140

2    本 TJ0150

2    本 TJ0160

2    基 TJ0170

2    組 TJ0180

1    基 TJ0200

13    組 TJ0210

Uボルト・受台

SUS304,300A用(絶縁ボルト、絶縁板込)

SUS304,250A/300A用

不凍急排形空気弁

SUS304,φ25(3種　10K)

伸縮管(ベローズ型)

SUS304,250A×650L(B×B)±82(260)mm

伸縮管カバー

SUS304,350A×5.0t×200L(半割、裏当金付)

外装管用接続管(片落管用)

SUS304,350A×5.0t×400L(半割、裏当金付)

外装管用接続管

SUS304,300A×3.0t×200L(半割、裏当金付)

外装管用接続管

内　　訳　　表

名　　　　　称

GX形メカ挿し二重直管

SUS304,300A/350A×4400L

可児市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    組 TJ0220

1    組 TJ0230

4週8休

1    式

1    式 単価表(SJ0010)

12.500 ｍ TJ0240

24    箇所 施工歩掛表(DW000345-0001)

2    箇所 施工歩掛表(DW000345-0002)

18    箇所 TJ0250

外装管溶接工

300A×3.0t

呼び径250mm板厚4.0mm、直流溶接

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工

呼び径300mm板厚4.5mm、直流溶接

鋼管吊込み据付工

300A/350A(機械)

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工

水管橋架設工

添架管 250A/300A L=73m

固定金具

SS400,300A用(絶縁板込)

      労務費（橋梁添架管）

名　　　　　称

端部固定受台

SUS304,300A用(絶縁板込)

内　　訳　　表

可児市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 TJ0260

2    箇所 TJ0261

18    箇所 TJ0270

4    箇所 施工歩掛表(DW000370-0003)

2    組 単価表(SJ0020)

2    箇所 TJ0290

1    基 施工歩掛表(DW000830-0004)

13    箇所 TJ0300

Uボルト・受台設置工

250A/300A用

空気弁設置工

径13～25mm、人力施工

伸縮管設置工

250A

伸縮管カバー設置工

300A(添架部外装管)

外面塗装（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ）

径350mm

外装管溶接工(片落管部)

350A×5.0t

現場溶接部洗浄工

名　　　　　称

外装管溶接工

350A×5.0t

内　　訳　　表

可児市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 TJ0310

1    箇所 TJ0320

1    式 TJ0330

3.990 ｔ 単価表(SJ0070)

24    口 施工歩掛表(DW000745-0005)

1    式 単価表(SJ0140)

4週8休

1    式

7    本 T11101B

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形S種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装

φ300×6.0ｍ

吊込み用ステージ、昇降設備含む

      資材費（埋設配管）

鋼管切断工

呼び厚さB種、径300mm、罫書き～開先加工、撤去管
切断

撤去・新設用吊足場工

300A　罫書き、切断 L=71m

残管処理

固定金具設置工

アングル切断、現場溶接、補修塗装含む

既設添架管撤去工

名　　　　　称

端部固定受台設置工

現場溶接含む

内　　訳　　表

可児市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    個 T11102B

1    個 T11104B

3    個 T11108B

2    個 T11024B

1    個 T15041B

3    個 T15049B

1    個 T10020B

7    個 T11109B

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形ﾗｲﾅ

φ300

受挿し口 φ300mm

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形帽

φ300

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内ﾈｼﾞ式 3種10K FCD製 内面粉体
塗装･外面耐食塗装

両受口 φ300mm

GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内ﾈｼﾞ式 3種10K FCD製 内面粉体
塗装･外面耐食塗装

φ300

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形二受T字管

φ300*300

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形11 1/4°曲管

φ300

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪

名　　　　　称

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形45°曲管

φ300

内　　訳　　表

可児市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

13    個 T11110B

13    個 T11111B

2    基 TJ0190

2    組 単価表(SJ0030)

2    組 単価表(SJ00301)

49.900 ｍ T24001

49.900 ｍ T24000B

4週8休

1    式

      労務費（埋設配管）

W30　年号入

埋設標識ｼｰﾄ 上下水道用

幅150×長50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 2倍

仕切弁筐 H=1.2m

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

FCD,GX形φ300(U×U)h=200mm

仕切弁筐 H=0.8m

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット

φ300

伸縮可とう管(鋳鉄製)

名　　　　　称

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ300

内　　訳　　表

可児市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

47.800 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0006)

7    口 施工歩掛表(DW000245-0009)

13    口 施工歩掛表(DW000245-0010)

13    口 施工歩掛表(DW000245-0011)

8    口 施工歩掛表(DW000705-0012)

1    口 施工歩掛表(DW000215-0013)

2    基 施工歩掛表(DW000225-0014)

4    基 施工歩掛表(DW000805-0015)

径300mm、たて型

伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）

径300mm、Ｕ×Ｕ

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

エンジンカッター、径300mm

メカニカル特殊継手工

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、Ｖ
Ｔ、ＬＳ方式）以外、0、なし

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、G-Link

鋳鉄管切断

径300mm、直管、通常

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、通常

鋳鉄管布設工

径300mm

ＧＸ形継手接合工

内　　訳　　表

名　　　　　称

可児市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SJ0040)

2    箇所 単価表(SJ00401)

49.900 ｍ 施工歩掛表(DW000270-0021)

49.900 ｍ 単価表(SJ0060)

49.900 ｍ 施工歩掛表(DW000285-0022)

0.190 ｔ 単価表(SJ0070)

1    式

29.300 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0023)

鋳鉄管撤去工

径300mm

残管処理

既設管撤去

天端明示

管明示シート工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

径300mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0、0

管明示テープ工

仕切弁筐設置工 H=1.2m

内　　訳　　表

名　　　　　称

仕切弁筐設置工 H=0.8m

可児市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5    口 施工歩掛表(DW000905-0024)

1.460 ｔ 単価表(SJ0070)

9.900 ｍ 施工歩掛表(DW000325-0025)

2    口 施工歩掛表(DW000745-0026)

0.520 ｔ 単価表(SJ0070)

1    口 施工歩掛表(DW000215-0027)

4週8休

1    式

70    m3 施工歩掛表(DW010005-0028)

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

礫質土

径300mm、Ｋ形、0、なし

      土工費（埋設配管）

残管処理

メカニカル特殊継手取外し工

径300mm、Ｂ種

鋼管切断工

呼び厚さB種、径300mm、罫書き及び切断の
み、切断

残管処理

鋼管撤去工（機械）

内　　訳　　表

名　　　　　称

鋳鉄管撤去管切断工

エンジンカッター、径300mm、ダクタイル鋳鉄
管

可児市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

30    m3 施工歩掛表(DW010010-0030)

20    m3 施工歩掛表(DW010010-0032)

10    m3 施工歩掛表(DW010010-0033)

60    m3 単価表(SJ0080)

130    ｍ 施工P単価表(CB430510-0003)

0.300 m3 単価表(SJ0090)

9    m2 施工歩掛表(DW010015-0036)

44    m2 施工歩掛表(DW010015-0037)

舗装版直接掘削・積込工

10cm超え15cm以下

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

切断汚泥処理

流用土

残土処理

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

管路埋戻工（機械埋戻）

名　　　　　称

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

内　　訳　　表

可児市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

7    m3 単価表(SJ0100)

44    m2 施工歩掛表(DW010020-0040)

9    m2 施工歩掛表(DW010020-0042)

44    m2 単価表(SJ0110)

44    m2 施工歩掛表(DW010035-0045)

9    m2 単価表(SJ0130)

4週8休

1    式

21    本 TJ0370

直管

REPCS相当品、H300A、1本/4m

仕上り厚　 3cm,有,プライムコート（歩道）,砂散
布計上なし,再生細粒度アスコン(13)

      資材費（仮設配管）

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 5cm、有、プライムコート（車道・路
肩）、再生密粒度アスコン(13)、N5、砂散布計上な
し、締め固め後密度 2350kg/m3
表層工・人力施工（歩道）

下層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

路盤工

下層路盤,施工厚= 23cm,RC-40,

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

路盤工

名　　　　　称

AS殻運搬処理

内　　訳　　表

可児市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5    本 TJ0380

4    本 TJ0390

2    本 TJ0400

1    本 TJ0410

8    本 TJ0440

4    本 TJ0450

1    本 TJ0420

9    本 TJ0430

フレキ管

REPCS相当品、H300A、1本/2.5m

REPCS相当品、H300A、45°

寸法調整管(無段階)

REPCS相当品、H300A、1本/0.6m～0.9m

角エルボ

REPCS相当品、H300A、90°

角エルボ

REPCS相当品、H300A、1本/0.5m

直管

REPCS相当品、H300A、1本/0.3m

直管

REPCS相当品、H300A、1本/1m

直管

名　　　　　称

直管

REPCS相当品、H300A、1本/2m

内　　訳　　表

可児市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    本 TJ0460

1    本 TJ0470

1    本 TJ0480

2    基 TJ0490

1    基 TJ0360

1    基 TJ0350

3    基 TJ0500

2    個 T20021

不断水分岐用割丁字管（F型）

鋳鉄管用 Φ300*300

REPCS相当品、G80A、接続口径80A

バルブBOX

REPCS相当品、ヘッドφ125

バルブ

REPCS相当品、G150A、バタフライU×S

空気弁7.5K

REPCS相当品、H300A、300×150U

バルブ

REPCS相当品、H300A、バタフライ

Gチーズ

REPCS相当品、H300A、300×80U

Gチーズ

名　　　　　称

F付90°エルボ

REPCS相当品、H300A、上水フランジ

内　　訳　　表

可児市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    個 ZW10480300

2    枚 T18007

2    枚 T18021

4    組 T18036

4    個 T18081

2    個 TJ0600

4週8休

1    式

134.100 ｍ TJ0510

ステンレス鋼管布設工

REPCS相当品、H300A、機械据付

φ300 7.5k

      労務費（仮設配管）

フランジサポート（3DkN）

Φ300

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋

Φ300

SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5k

Φ300 M20*85　10本

ﾌﾗﾝｼﾞ材 GF

Φ300

ﾌﾗﾝｼﾞ材 RF

名　　　　　称

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K
内ねじ

300mm

内　　訳　　表

可児市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 TJ0530

1    箇所 TJ0520

60    箇所 TJ0540

1    基 TJ0541

2    基 TJ0550

1    基 TJ0560

2    箇所 T20091

2    基 施工歩掛表(DW000805-0015)

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、たて型

REPCS相当品、MAV(G)

不断水分岐取付穿孔工(施工費)

Φ300*300

仮設バルブ・ボックス設置工

REPCS相当品、H300A、H=0.6m、φ125

仮設空気弁設置工

REPCS相当品、H300A

仮設バルブ・ボックス設置工

REPCS相当品、G150A、H=0.6m、φ125

グロージョイント継手工

REPCS相当品、G80A

PERCSジョイント継手工

名　　　　　称

グロージョイント継手工

REPCS相当品、G150A

内　　訳　　表

可児市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    口 施工歩掛表(DW000230-0050)

72    袋 施工歩掛表(WB252610-0051)

4週8休

1    式

40    m3 施工歩掛表(DW010005-0028)

4    m3 施工歩掛表(DW010010-0030)

6    m3 施工歩掛表(DW010010-0032)

10    m3 施工歩掛表(DW010010-0033)

40    m3 単価表(SJ0080)

残土処理

RC-40

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

管路埋戻工（機械埋戻）

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

礫質土

土のう工

仕拵・積立・撤去

      土工費（仮設配管）

名　　　　　称

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

内　　訳　　表

可児市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

110    ｍ 施工P単価表(CB430510-0003)

0.200 m3 単価表(SJ0090)

42    m2 施工歩掛表(DW010015-0036)

23    m2 施工歩掛表(DW010015-0037)

5    m3 単価表(SJ0100)

43    m2 施工歩掛表(DW010020-0040)

21    m2 施工歩掛表(DW010020-0042)

43    m2 単価表(SJ0110)

路盤工

下層路盤,施工厚= 23cm,RC-40,

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

路盤工

下層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

AS殻運搬処理

路盤工

0cm超え10cm以下

舗装版直接掘削・積込工

10cm超え15cm以下

切断汚泥処理

舗装版直接掘削・積込工

名　　　　　称

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

内　　訳　　表

可児市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

43    m2 施工歩掛表(DW010035-0052)

21    m2 施工歩掛表(DW010035-0054)

4週8休

1    式

人 RW1045

42.800 ｍ 施工歩掛表(DG000320-0055)

42.800 ｍ 施工歩掛表(DG000320-0057)

42.800 ｍ 施工歩掛表(DW000125-0058)

42.800 ｍ 施工歩掛表(DW000125-0059)

軽量金属支保撤去工

１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式

333mm

軽量金属支保設置工

１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式

アルミ矢板建込(両側)工

333mm

アルミ矢板引抜(両側)工

交通誘導警備員Ｂ

表層工・人力施工（歩道）

仕上り厚　 3cm、有、プライムコート（歩道）、再
生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、
締め固め後密度 2200kg/m3

      仮設工

名　　　　　称

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 5cm、有、プライムコート（車道・路
肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上な
し、締め固め後密度 2350kg/m3

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 TJ0590

1    式

4週8休

1    式

4週8休

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

  共通仮設費計

    技術管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費

    運　搬　費

直接工事費計

間接工事費

名　　　　　称

土留材賃料

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

合計

  一般管理費等

  スクラップ評価額

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

内　　訳　　表

名　　　　　称
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

内　　訳　　表

名　　　　　称

総合計
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 単価表(F999100001-01)

【4週8休】 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

1台、往復2回
TJ0580

1台、往復2回
TJ0570

仮設管運搬費4t

施工歩掛表(WB010030-0061)

仮設管運搬費10t

運搬重量= 0.883 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0060)

仮設材等積込み取卸し

運搬費

摘　　　　要

仮設材等運搬費 （往復）
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 単価表(F999400001-01)

【4週8休】 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.000 枚

4.000 枚

日

合　計 1.000 式

通水試験工

施工歩掛表(DW001405-0065)

Ｘ線検査工

その他、径1000mm未満
施工歩掛表(DW000375-0064)

摘　　　　要

Ｘ線検査工

添架管、径1000mm未満
施工歩掛表(DW000375-0063)

技術管理費
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 単価表(F999900001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.160 ｔ

合　計 1.000 式

ﾍﾋﾞｰ H1
TJ0610

スクラップ評価額

摘　　　　要

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ
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 単価表(SJ0010)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

供用日

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペ
レーター付 ZC58720049

X98M203

トラッククレーン賃料

RW1002

諸雑費

RW1022

普通作業員

RW1024

橋りょう特殊工

水管橋架設工

添架管 250A/300A L=73m

摘　　　　要

橋りょう世話役
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 単価表(SJ0020)

【4週8休】 1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

供用日

合　計 1.000 組

単位当り 1.000 組 　当り

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペ
レーター付 ZC58720049

諸雑費

X98M203

普通作業員

RW1002

橋りょう特殊工

RW1022

摘　　　　要

橋りょう世話役

RW1024

伸縮管設置工

250A
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 単価表(SJ0070)

【4週8休】 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｔ

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

DID区間無し、6.0km以下
施工P単価表(CB010410-0001)

摘　　　　要

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

残管処理
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 単価表(SJ0140)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

諸雑費

X98M203

足場材料費

運搬搬出・損料
TJ0620

普通作業員

RW1002

とび工

RW1006

摘　　　　要

橋りょう世話役

RW1024

撤去・新設用吊足場工

吊込み用ステージ、昇降設備含む
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 単価表(SJ0030)

【4週8休】 1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

1.000 組

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 組

単位当り 1.000 組 　当り

底版Φ350-450 H40
T17033

上下部壁Φ350 H150
T17025

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝（円形2号，Φ350）

T17037

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝（円形2号，Φ350）

M12
T17010

内径変換リング

Φ250.口径,弁種(仕切・泥吐)表記含む
T17009

調整ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ

摘　　　　要

ﾐﾆﾈｼﾞ式仕切弁用鉄蓋

仕切弁筐 H=0.8m

可児市 31頁



 単価表(SJ00301)

【4週8休】 1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

1.000 組

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 組

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝（円形2号，Φ350）

底版Φ350-450 H40
T17033

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝（円形2号，Φ350）

下部壁Φ350-450 H300
T17032

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝（円形2号，Φ350）

中部壁 H200
T17029

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝（円形2号，Φ350）

上部壁 H150
T17024

内径変換リング

T17037

調整ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ

M12
T17010

摘　　　　要

ﾐﾆﾈｼﾞ式仕切弁用鉄蓋

Φ250.口径,弁種(仕切・泥吐)表記含む
T17009

仕切弁筐 H=1.2m
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 単価表(SJ00301)

【4週8休】 1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 組 　当り

仕切弁筐 H=1.2m

摘　　　　要
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 単価表(SJ0040)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0018)

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0017)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

内径変換ﾘﾝｸﾞ 250-350mm、設置
単価表(SJ0050)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

Ｃ形 １号、設置
施工歩掛表(DW000865-0016)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

摘　　　　要

ねじ式弁筺設置工

仕切弁筐設置工 H=0.8m
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 単価表(SJ0050)

【4週8休】 1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

摘　　　　要

普通作業員

RW1002

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

内径変換ﾘﾝｸﾞ 250-350mm、設置
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 単価表(SJ00401)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0018)

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0020)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ200mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0019)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0017)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

内径変換ﾘﾝｸﾞ 250-350mm、設置
単価表(SJ0050)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

Ｃ形 １号、設置
施工歩掛表(DW000865-0016)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

摘　　　　要

ねじ式弁筺設置工

仕切弁筐設置工 H=1.2m
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 単価表(SJ0060)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

普通作業員

RW1002

管明示テープ工

天端明示
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 単価表(SJ0080)

【4週8休】 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

（良質土）
ZC30000045

35.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む) 施工P単価表(CB210110-0002)

処理費（建設発生土）

摘　　　　要

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

残土処理
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 単価表(SJ0090)

【4週8休】 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.400 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

処理費（ベントナイト）

ZC29990008

摘　　　　要

側溝清掃車運搬工

50.9 km
施工歩掛表(WB232010-0034)

切断汚泥処理
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 単価表(SJ0100)

【4週8休】 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

2.350 ｔ

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

 アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
ZC29960004

13.4 km
施工歩掛表(DW010030-0038)

処分費（多治見市大沢町）

摘　　　　要

アスファルト塊運搬費

AS殻運搬処理
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 単価表(SJ0110)

【4週8休】 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

路盤工

下層路盤、施工厚= 3 cm、ＲＣ－40 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0044)

摘　　　　要

路盤工

下層路盤、施工厚= 20 cm、ＲＣ－40 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0043)

路盤工

下層路盤,施工厚= 23cm,RC-40,
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 単価表(SJ0130)

【4週8休】 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

7.095 ｔ

ﾘｯﾄﾙ

日

日

1.000 式
X981036

施工歩掛表(KW030150-0048)

諸雑費

施工歩掛表(KW030100-0049)

振動コンパクタ運転費

プライムコート　ＰＫ－３号
ZC21330003

振動ローラ運転

細 粒 度アスコン(１３)
ZC2135S20T

アスファルト乳剤

RW1002

アスファルト再生合材

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

仕上り厚　 3cm,有,プライムコート（歩道）,砂散布計上なし,再生細粒度アスコン(13)

摘　　　　要

土木一般世話役

表層工・人力施工（歩道）
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 単価表(SJ0130)

【4週8休】 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

仕上り厚　 3cm,有,プライムコート（歩道）,砂散布計上なし,再生細粒度アスコン(13)

摘　　　　要

表層工・人力施工（歩道）
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施工歩掛表(DW000345-0001)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1025

諸雑費

RW1001

土木一般世話役

RW1079

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
ステンレス溶接工

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工

呼び径250mm板厚4.0mm、直流溶接 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000345-0002)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1025

諸雑費

RW1001

土木一般世話役

RW1079

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
ステンレス溶接工

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工

呼び径300mm板厚4.5mm、直流溶接 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000370-0003)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

φ350

ZW86020015

諸雑費

RW1013

ジョイントコート

単　価 摘　　　　要
塗装工

外面塗装（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ）

径350mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000830-0004)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

空気弁設置工

径13～25mm、人力施工 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000745-0005)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1012

諸雑費

単　価 摘　　　　要
溶接工

鋼管切断工

呼び厚さB種、径300mm、罫書き～開先加工、撤去管切断 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000205-0006)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0007)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径300mm 【4週8休】

可児市 49頁



施工歩掛表(KC010450-0007)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919516-0008)

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

【4週8休】

可児市 50頁



施工歩掛表(KC919516-0008)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001960

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

【4週8休】

可児市 51頁



施工歩掛表(DW000245-0009)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、直管、通常 【4週8休】

可児市 52頁



施工歩掛表(DW000245-0010)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、通常 【4週8休】

可児市 53頁



施工歩掛表(DW000245-0011)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、G-Link 【4週8休】

可児市 54頁



施工歩掛表(DW000705-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

φ300

ZW83510300

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径300mm 【4週8休】

可児市 55頁



施工歩掛表(DW000215-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル特殊継手工

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0、なし 【4週8休】

可児市 56頁



施工歩掛表(DW000225-0014)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 式

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010450-0007)

諸雑費

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）

径300mm、Ｕ×Ｕ 【4週8休】

可児市 57頁



施工歩掛表(DW000805-0015)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0007)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、たて型 【4週8休】

可児市 58頁



施工歩掛表(DW000865-0016)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ねじ式弁筺設置工

Ｃ形 １号、設置 【4週8休】

可児市 59頁



施工歩掛表(DW000850-0017)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 【4週8休】

可児市 60頁



施工歩掛表(DW000850-0018)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

可児市 61頁



施工歩掛表(DW000850-0019)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ200mm、設置 【4週8休】

可児市 62頁



施工歩掛表(DW000850-0020)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

可児市 63頁



施工歩掛表(DW000270-0021)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

116.667 ｍ

150.000 組

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

φ300

ZW86100300

φ300

ZW86110300

固定用ゴムバンド

RW1002

ポリエチレンスリーブ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

径300mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0、0 【4週8休】

可児市 64頁



施工歩掛表(DW000285-0022)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

【4週8休】

可児市 65頁



施工歩掛表(DW000205-0023)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0007)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管撤去工

径300mm 【4週8休】

可児市 66頁



施工歩掛表(DW000905-0024)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

φ300

ZW83510300

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管撤去管切断工

エンジンカッター、径300mm、ダクタイル鋳鉄管 【4週8休】

可児市 67頁



施工歩掛表(DW000325-0025)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0007)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋼管撤去工（機械）

径300mm、Ｂ種 【4週8休】

可児市 68頁



施工歩掛表(DW000745-0026)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1012

諸雑費

単　価 摘　　　　要
溶接工

鋼管切断工

呼び厚さB種、径300mm、罫書き及び切断のみ、切断 【4週8休】

可児市 69頁



施工歩掛表(DW000215-0027)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル特殊継手取外し工

径300mm、Ｋ形、0、なし 【4週8休】

可児市 70頁



施工歩掛表(DW010005-0028)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0029)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

礫質土 【4週8休】

可児市 71頁



施工歩掛表(KW000050-0029)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

可児市 72頁



施工歩掛表(DW010010-0030)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

126.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ZC12040000

施工歩掛表(KW050050-0031)

砂（サンドクッション用）

施工歩掛表(KW000050-0029)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂 【4週8休】

可児市 73頁



施工歩掛表(KW050050-0031)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

可児市 74頁



施工歩掛表(DW010010-0032)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

126.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

施工歩掛表(KW050050-0031)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0029)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 【4週8休】

可児市 75頁



施工歩掛表(DW010010-0033)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0031)

施工歩掛表(KW000050-0029)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 【4週8休】

可児市 76頁



施工歩掛表(WB232010-0034)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC116500-0035)

RW1002

側溝清掃車機械運転費【基準】

単　価 摘　　　　要
普通作業員

側溝清掃車運搬工

50.9 km 【4週8休】

可児市 77頁



施工歩掛表(KC116500-0035)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC1105017090

小型ローリー

ZC19020000

側溝清掃車機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

側溝清掃車機械運転費【基準】

【4週8休】

可児市 78頁



施工歩掛表(DW010015-0036)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0029)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 【4週8休】

可児市 79頁



施工歩掛表(DW010015-0037)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0029)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

10cm超え15cm以下 【4週8休】

可児市 80頁



施工歩掛表(DW010030-0038)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0039)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

13.4 km 【4週8休】

可児市 81頁



施工歩掛表(KW030200-0039)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

 

ZC61020401

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

【4週8休】

可児市 82頁



施工歩掛表(DW010020-0040)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

12.700 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0041)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材 【4週8休】

可児市 83頁



施工歩掛表(KW050050-0041)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

可児市 84頁



施工歩掛表(DW010020-0042)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

12.700 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0041)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

下層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材 【4週8休】

可児市 85頁



施工歩掛表(DW010020-0043)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

25.400 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0041)

ＲＣ－４０

ZC12160040

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

下層路盤、施工厚= 20 cm、ＲＣ－40 再生材 【4週8休】

可児市 86頁



施工歩掛表(DW010020-0044)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0041)

ＲＣ－４０

ZC12160040

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

下層路盤、施工厚= 3 cm、ＲＣ－40 再生材 【4週8休】

可児市 87頁



施工歩掛表(DW010035-0045)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

12.573 ｔ

ﾘｯﾄﾙ

日

日

1.000 式

X981036

施工歩掛表(KW030150-0048)

諸雑費

KW030100

振動コンパクタ運転費

プライムコート　ＰＫ－３号

ZC21330003

振動ローラ運転

施工歩掛表(DC043105-0046)

アスファルト乳剤

RW1002

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N5、砂散布計上な
し、締め固め後密度 2350kg/m3

【4週8休】

可児市 88頁



施工歩掛表(DW010035-0045)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

単　価 摘　　　　要

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、N5、砂散布計上な
し、締め固め後密度 2350kg/m3

【4週8休】

可児市 89頁



施工歩掛表(DC043105-0046)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

密 粒 度アスコン(１３)

ZC2135M13T

単　価 摘　　　　要
アスファルト再生合材

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

【4週8休】

可児市 90頁



施工歩掛表(KW030100-0047)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

RW1001

小型ローリー

ZC19020000

特殊作業員

MC006460

軽油

単　価 摘　　　　要
振動ローラ機械損料

振動ローラ運転

【4週8休】

可児市 91頁



施工歩掛表(KW030150-0048)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC006525

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

【4週8休】

可児市 92頁



施工歩掛表(KW030100-0049)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

RW1001

小型ローリー

ZC19020000

特殊作業員

MC006460

軽油

単　価 摘　　　　要
振動ローラ機械損料

振動ローラ運転

【4週8休】

可児市 93頁



施工歩掛表(DW000230-0050)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】

可児市 94頁



施工歩掛表(WB252610-0051)

100 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.000 m3

人

100.000 枚

100.000 袋

1.000 袋単位当り 　当り

合　計

62×48cm　ポリエチレン製

ZC20010000

RW1002

土のう

ZNJ01690

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土砂

土のう工

仕拵・積立・撤去 【4週8休】

可児市 95頁



施工歩掛表(DW010035-0052)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

12.573 ｔ

ﾘｯﾄﾙ

日

日

1.000 式

X981036

施工歩掛表(KW030150-0048)

諸雑費

KW030100

振動コンパクタ運転費

プライムコート　ＰＫ－３号

ZC21330003

振動ローラ運転

施工歩掛表(DC043105-0053)

アスファルト乳剤

RW1002

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上な
し、締め固め後密度 2350kg/m3

【4週8休】

可児市 96頁



施工歩掛表(DW010035-0052)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

単　価 摘　　　　要

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(20)、N5、砂散布計上な
し、締め固め後密度 2350kg/m3

【4週8休】

可児市 97頁



施工歩掛表(DC043105-0053)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

密 粒 度アスコン(２０)

ZC2135M20T

単　価 摘　　　　要
アスファルト再生合材

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

【4週8休】

可児市 98頁



施工歩掛表(DW010035-0054)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

7.260 ｔ

ﾘｯﾄﾙ

日

日

1.000 式

X981036

施工歩掛表(KW030150-0048)

諸雑費

KW030100

振動コンパクタ運転費

プライムコート　ＰＫ－３号

ZC21330003

振動ローラ運転

施工歩掛表(DC043105-0046)

アスファルト乳剤

RW1002

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

表層工・人力施工（歩道）

仕上り厚　 3cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、
締め固め後密度 2200kg/m3

【4週8休】

可児市 99頁



施工歩掛表(DW010035-0054)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

単　価 摘　　　　要

表層工・人力施工（歩道）

仕上り厚　 3cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、
締め固め後密度 2200kg/m3

【4週8休】

可児市 100頁



施工歩掛表(DG000320-0055)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0056)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

アルミ矢板建込(両側)工

333mm 【4週8休】

可児市 101頁



施工歩掛表(KG000200-0056)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

可児市 102頁



施工歩掛表(DG000320-0057)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

アルミ矢板引抜(両側)工

333mm 【4週8休】

可児市 103頁



施工歩掛表(DW000125-0058)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保設置工

１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 【4週8休】

可児市 104頁



施工歩掛表(DW000125-0059)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保撤去工

１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 【4週8休】

可児市 105頁



施工歩掛表(WB010020-0060)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 0.883 ｔ 【4週8休】

可児市 106頁



施工歩掛表(WB010030-0061)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.880 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0062)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

【4週8休】

可児市 107頁



施工歩掛表(WB010040-0062)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

【4週8休】

可児市 108頁



施工歩掛表(DW000375-0063)

8 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 式

8.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

X981023

RW1002

機械器具費等

RC1004

普通作業員

RC1003

検査技師（技師Ｂ）

単　価 摘　　　　要
検査主任技師（技師Ａ）

Ｘ線検査工

添架管、径1000mm未満 【4週8休】

可児市 109頁



施工歩掛表(DW000375-0064)

5 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 式

5.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

X981023

RW1002

機械器具費等

RC1004

普通作業員

RC1003

検査技師（技師Ｂ）

単　価 摘　　　　要
検査主任技師（技師Ａ）

Ｘ線検査工

その他、径1000mm未満 【4週8休】
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施工歩掛表(DW001405-0065)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 式

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1015

諸雑費

RW1002

運転手（一般）

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

通水試験工

【4週8休】

可児市 111頁
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φ318
.5

359359 359

既設支持金具既設支持金具既設支持金具既設支持金具

G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2

ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ

2,464

絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ
[-300×90×10×15.5

[-300×90×10×15.5

1
,1
00

90

30
0

902,284

埋設部 添架部

通水管：φ267.4×4.0t
外装管：φ318.5×3.0t

通水管：φ267.4×4.0t
外装管：φ318.5×3.0t

通水管：φ318.5×4.5t

外装管：φ355.6×5.0t

Uﾎﾞﾙﾄ M16

管受台

絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ
341

359

440

3
9

ﾃﾌ
ﾛ
ﾝ板

φ
267.4

φ318.5 200

110

115

145

35

30

絶縁ﾎﾞﾙﾄ M24

A
D

露出 L=72.0m

仮設配管 SUS300A (リース管) L=122.2m

不断水割丁字管φ300×300

不断水割丁字管φ300×300

埋設 L=24.1m（設置・撤去）埋設 L=26.1m（設置・撤去）

B交通　H=0.3m

B交通　H=0.3m　L=8.0m 歩道　H=0.3m　L=16.1m

(←将来施工)

歩道 H=1.2m B交通 H=0.8mB交通 H=1.07～1.2m

DIP-GXφ300 L=2.2m

L=2.2m

歩道 H=1.2m

B交通 H=0.8m B交通 H=1.1m

(350A) L=1.5m(φ300) L=17.5m

B交通 H=1.1～1.2m

(350A) L=9.1m (φ300) L=20.3m(φ300) L=2.5m

L=2.2m

DIP-GXφ300

B交通 H=1.2m

L=2.2m

DIP-GXφ300 L=25.2m (25.4m)DIP-GXφ300 L=20.0m (20.1m)

L=2.2m L=5.5m

 (φ300)(350A) 

(施工済 →)

既設管撤去

SP300A L=4.95m

既設管撤去

DA300 L=13.45mSP300A L=4.95m

既設管撤去既設管撤去

DA300 L=15.85m

φ
125P

FP/
2

53
ア
8
16

汚

汚

BOX
80
0×

80
0

73.40

G
(駐)

53ｱ819

G

53ｱ818

汚
73.28

水

Ｅ

D

 (
仮
設管

)
φ
31
8.
5

400 2,000

319 1,450

←2%

381250

普通鉄線

土のうおさえ

 2mピッチ

 2mピッチ

 A型バリケード

(通路幅)

  H800×W1200
  L=72.0m

S=1:20

標準断面図

平　面　図
S=1:200

S=1:200

側　面　図

S=1：50

仮設配管保安設備図

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

工事名
布設替その４工事

低区系基幹管路(低区配水場～土田(戸走橋))

可児市　塩　地内

縮　　　尺

戸走橋添架管一般図

図示

断面図(既設支持金具)
S=1：50

ES' 端対傾構
2箇所

SW 中間対傾構 FB 分配横桁
2箇所

PS 支持金具
2箇所

S=1：10

7箇所

Uボルト・受台詳細図

新設固定金具図
S=1：50

S=1:100

断　面　図



既設支持金具取付

指示なき使用材料は、SUS304材とします。
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数量：2

単重：25.3kg
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固定金具の塗装仕様は、橋梁塗装に準拠します。
各寸法は製作に際して現地確認後に決定とします。

部のみ

Uボルト・管受台  PL-9t×440W×200L

各寸法は製作に際して現地確認後に決定とします。

空気弁詳細図

伸縮管カバー

部のみ

部のみ

SUS304
数量:13

単重:6.1kg

管受台は、全面：ふっ素樹脂ライニング 300μmとします。

各寸法は製作に際して現地確認後に決定とします。

SUS304
数量:2

単重:4.6kg

端部固定受台 PL-9t×179H×440W×100L

新設固定金具 ［-300ｘ90ｘ10ｘ15.5ｘ1100Hｘ2464W
SS400

数量：1

単重：196.4kg

戸　走　橋　添　架　管　詳　細　図　１
S=1:10

2×5-φ15

新設リングサポート
詳細図参照

4-φ27

既設Lアングル材切断

既設Lアングル材切断

2-φ19

Uボルト孔

2-φ27
固定ボルト孔

UBT･4W･4N
M16×300A用

BT･2W･2N･2絶縁W
2-M24×90L

P-3t

P-9t

絶縁パッド
t=3

(ふっ素樹脂ライニング)
管受台

SS400

［-300×90×10×15.5

［-300×90×10×15.5

SS400

P-4t

2-φ30

P-9t

P-6t

BT･2W･2N
2-M24×90L

絶縁パッド
t=3

10-M12×30L
BT･N

ストッパーBT・N
2-M12×30L

既設Lアングル材切断

不凍急排型空気弁
φ25

JIS10K(RF)

管フランジ

伸縮管(ベローズ型)

外装管カバー

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

縮　　　尺 1:10

戸走橋添架管詳細図１

工事名
布設替その４工事

低区系基幹管路(低区配水場～土田(戸走橋))

可児市　塩　地内



使用管材料は、SUS304材とします。
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管
：
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3
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本
管
：
φ
3
18.5

本
管

外
装

管

外
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管本

管

外装管用接続管詳細図

外装管用接続管 ３００Ａ用 外装管用接続管２ ３５０Ａ用外装管用接続管１ ３５０Ａ用

単重：4.9kg
数量：18
SUS304 SUS304

数量：2
単重：8.9kg

SUS304

単重：17.9kg
数量：2

リングサポート詳細図
S=1:5 SUS304

数量：1
単重：34.9kg

メカ挿し部(GX対応形)

【　　】内寸法は埋設部の寸法とします。

【埋設部のみ】

【
φ
3
5
5
.
6
】

、

【
5
.
0
】
、
3
.
0

露出部(伸縮管接続部)埋設部

埋設部

ベベルエンドB

埋設部・露出部

塗装使用は、埋設部外面：ポリウレタン被覆 1.5mm以上とします。

【
φ
3
1
8
.
5
】
、

【
4
.
5
】
、
4
.
0

施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

事 務 所 名 可　児　市　水　道　部　水　道　課

S=1:10

図示

戸走橋添架管詳細図２

戸　走　橋　添　架　管　詳　細　図　２

外装管接続管(二つ割)
各接続管参照

裏当て金2-
L=160

裏当て金2-
L=160

裏当て金2-
L=360

4-φ27P-16t

P-9t

P-6t

BT・2W・2N
4-M24×90L

P-6t

絶縁パッド
t=3

液状エポキシ樹脂塗装

回塗り2
ポリウレタン被覆

以上1.5mm

ポリウレタン被覆

以上1.5mm

裏当て金

レジューサ ポリウレタン被覆

以上1.5mm

裏当て金

ポリウレタン被覆
以上1.5mm

裏当て金

工事名
布設替その４工事

低区系基幹管路(低区配水場～土田(戸走橋))

可児市　塩　地内
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H=73.912

KBM.3

 A5

 A6

戸走橋

仕泥

仕

仕

仕

汚

73.71

G(空)

 53ア816

G

河川監視カメラ

 53ア713

72.64

72.38

HPφ250→

HPφ
300→

水

汚

可
児
川

A2 A1

P1

φ125P
FP/5　

H=1.
50m

φ125PFP/5　H=1.50m

NTT

A
D

ES PS
SW SW FB

SW SW ES' ES' SW SW
FB SW SW

PS ES

As As
AsAs

As

DL=60.00

F F
M M

A2 A1P1

側　 面　 図
S=1：200

平　 面　 図
S=1：200

警戒水位の目安
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,
00
0

1170 37@1800=66600

7
5
0

橋
桁
下
よ
り

1170

4
.
3m

足
場
範
囲

足場範囲 69.0m

H.W.L=71.516

W.L=70.516

非出水期　　　　H.W.L=68.25

断　 面　 図
S=1：50

戸走橋足場工参考図

G1 G2

←2%

H.W.L=71.516

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

図示縮　　　尺

戸走橋足場工参考図

工事名
布設替その４工事

低区系基幹管路(低区配水場～土田(戸走橋))

可児市　塩　地内
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戸走橋

Ｔ

足場設置範囲  69.0m
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通行止め
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場
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囲
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業
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業
半
径
6.
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可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

縮　　　尺

戸走橋仮設計画参考図

1:150

S=1:150

橋梁添架管架設工 施行フロー

足場設置工

既設管撤去工(添架部)

管受台・固定金具設置工

添架管架設工

伸縮管設置工

端部固定受台設置工

埋設部鋼管据付工

可撓管据付工

足場撤去工

添架管架設工完了

X線検査工

X線検査工

X線検査工

空気弁設置工

橋台部掘削・既設管撤去工(埋設部）

本管・外装管溶接工

橋台部間詰めコンクリート

埋め戻し

本管・外装管溶接工

本管溶接工

可
児
川

バリケード

ユニック車
バリケード

ユニック車
工事作業車

4t4t
工事作業車

交通誘導員

工事看板

工事看板

交通誘導員

交通誘導員

工事看板

河川監視カメラ

戸　走　橋　仮　設　計　画　参　考　図
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A

 53ア713

HPφ
300→
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仕

汚

水

汚
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50m
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φ125PFP/5　H=1.50m

H=73.912

KBM.3

(空) G

73.71

仕

仕泥

 53ア816

G

72.38

P1

A1A2

歩行者通路 W=800

平　面　図

工事作業車移動 工事作業車移動

歩
行
者
通
路

歩行者通路

工事名
布設替その４工事

低区系基幹管路(低区配水場～土田(戸走橋))

可児市　塩　地内



仕

GX形曲管φ300×11°1/4

GX形直管φ300　ライナ付

GX形甲切管φ300　ライナ付　L=1050mm

GX形乙切管φ300　L=1000mm

(←将来施工)

GX形曲管φ300×45°

メカ型帽　K形φ300

Ａ

Ａ

GX形直管φ300　ライナ付

GX形曲管φ300×45°

GX形曲管φ300×45°

GX形二受Ｔ字管φ300×φ300

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ300 H=0.8m

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ300 H=1.2m

GX形甲切管φ300　ライナ付　L=1690mm

(既設管接続)
GX形継ぎ輪φ300

GX形乙切管φ300　L=1000mm

Ｂ

Ｂ

GX形直管φ300　ライナ付

GX形継ぎ輪φ300

GX形直管φ300　ライナ付

 GX形φ300 ライナ
 (施工済管接続)

 GX形乙切管φ300　L=1160mm

 GX形乙切管φ300　L=4500mm

(施工済み→)

 GX形乙切管φ300　L=2720mm

 GX形二受Ｔ字管φ300×φ300

 GX形継ぎ輪φ300
 (既設管接続)

 GX形乙切管φ300　L=1000mm

 GX形両受ソフトシール仕切弁φ300 H=1.2m

 GX形受挿しソフトシール仕切弁φ300 H=0.8m

 GX形曲管φ300×45°

 GX形曲管φ300×45°

 GX形曲管φ300×45°

 GX形曲管φ300×45°

80
0

12
00

GX形曲管φ300×45°

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ300 GX形曲管φ300×45°

GX形曲管φ300×45°

8
00

1
20
0

GX形二受Ｔ字管φ300×φ300

GX形曲管φ300×45°

（左岸）

（右岸）

 伸縮可とう管 GX形 φ300 U×U (200mm沈下)

 伸縮可とう管 GX形 φ300 U×U (200mm沈下)

SUS300A/250A
(添架管一般図)

(添架管一般図)
SUS350A/300A

既設DCIP
φ300

既設DCIPφ300

可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

縮　　　尺 図示

埋設配管詳細図

埋設配管詳細図

Ｂ－Ｂ詳細図

Ａ－Ａ詳細図

工事名
布設替その４工事

低区系基幹管路(低区配水場～土田(戸走橋))

可児市　塩　地内

既設GX栓φ300 取外し



可　児　市　水　道　部　水　道　課事 務 所 名

図面の種類

施工箇所名

縮　　　尺

戸走橋仮設配管図

戸走橋仮設配管図

－

1.0

2.0

1.0 2.0

4.0

0.5

4.0

4.0×9 1.0

2.0

4.0×8

0.5 4.0×2

2.0

0.3

1.0

2.0

H

A

A

接続短管(フランジ付き90°エルボ)300A

90°

90°

90°

90°

Gチーズ

300×80 90°

90°

寸法調整管300A

Gチーズ

300×150

90° 45°
不断水割丁字管φ300×300 GF形

45°

45°

45°

接続短管(フランジ付き90°エルボ)300A

90°

不断水割丁字管φ300×300 GF形

2500

既設管　DIP(K)φ300

既設管　DIP(K)φ300

記 号資 材 名 称

取 り 出 し

仮 設 消 火 栓

仮 設 空 気 弁

レ ジ ュ ー サ ー

バ ル ブ

チ ー ズ

エ ル ボ

フ レ キ 管

直　　管

資 材 名 称 記 号

REPCS-H型 資材表記 一覧

2000

埋設　SUS300A　　L=32.1m 露出　SUS300A　L=72.0m L=3埋設　SUS300A　L=30.0m

工事名
布設替その４工事

低区系基幹管路(低区配水場～土田(戸走橋))

可児市　塩　地内

※撤去後フランジ蓋

※撤去後フランジ蓋
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工事名
布設替その４工事

低区系基幹管路(低区配水場～土田(戸走橋))

可児市　塩　地内


