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令和７年度 市道 58 号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事 
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33号線（歩道整備）
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58号線（車道舗装）



 
件  名 
 
 
施工場所 
 
      
金  額                  円 内消費税相当額         円 

理       由 
 

概       要 
市道 58 号線 車道舗装 
 
舗装工  表層工（再生密粒 As ｔ20） A=1450.0ｍ2 
路盤工  路上路盤再生工 A=1450.0m2 
撤去工  舗装版切削工 A=1450.0ｍ2 
区画線工 区画線工 N=一式 
 
市道 33 号線 歩道整備           市道 58 号線 歩道整備 
 
土工   掘削工 V=3.0ｍ3         土工  掘削工 V＝8.0ｍ3  
舗装工  表層工 A=140.0m2        舗装工  表層工 A=160.0m2 
       (再生細粒 As ｔ13)            (再生細粒 As ｔ13) 
撤去工  舗装版破砕工  A=120.0m2        撤去工  舗装版破砕工  A=95.0m2 
     植栽撤去工 N=一式                         植栽撤去工 N=一式 
  

特 記 仕 様 書 
 

１．一般事項 

（１）受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工す

るものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 

（２）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき

品質の証明を実施しなければならない。 

（３）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施する

ものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日

作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するもの

とし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項に

ついては、監督員と協議する。 

 

２．建設副産物有効利用及び適正処理について 

（１）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、

「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 

（２）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事

間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更

する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」

及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。 

令和７年度 市道 58 号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事 

可児市 姫ケ丘 地内 

  

本工事は姫ケ丘地内において、舗装劣化により路面状態が悪く、通行に支障をきたしてい

ることや、通行時の騒音や振動により周辺環境に影響を及ぼしているため舗装修繕を行う。 
また、街路樹の根上がりの影響により歩道部が著しく傷んでおり、歩行者の通行に支障を

きたしていることから、歩道の整備を行う。 



 
３．使用材料 

（１）生コンクリートについて 

    本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）に

ついては 55％以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）について

は 60％以下、均しコンクリートについては 60％程度とし、品質を証明する書類を提出し

て、事前に監督員の許可を得ること。 

 

４．工事施工について 

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行

い、トラブルの生じないよう努めること。 

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、

支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与

えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保

存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。 

（３）工事着手前に、可児市基準点（世界測地系）を用い、境界（座標）を確認すること。ま

た、特に指示しない限り、構造物を官民境界とするため、官民境界と構造物の位置を示

した図面等にて施工した構造物が民地を侵していないことを報告すること。 

（４）施工区間と現道との取付については、交通の支障とならないよう充分留意すること。 

（５）必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安全

確保についても十分な対策を施すこと。 

（６）工事着手前に地下埋設管等の調査、ﾏﾝﾎｰﾙ等占用物の高さの確認、調整を行うこと。また、

施工中は、ﾏﾝﾎｰﾙ等の段差において、交通の支障とならないような段差擦り付けを行うこ

と。なお、擦り付け勾配は２.５％以下とする。（ただし、沿道の状況等によりやむを得

ない場合は監督員と協議） 

 

５．工事保険について 

   本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目

的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び

工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。 

 

６．ワンデーレスポンスの取組について 

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 

   「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回

答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回

答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設

けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

（２）実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実

施する。 

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査 

し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。 

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、

施工するものとする。 

 

７．電子納品について 

  「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容につい

ては、監督員と事前に協議し、決定すること。 

 

８．暴力団等による不当介入における通報義務について 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念

等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な

履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの

暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号

により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設



工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工

事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することが

できる。 

 

９.現場代理人の兼務について 

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐

が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督

員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。 

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を

兼務することができる。 

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。 

2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。 

3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。 

4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が４，０００万円未満であること。 

5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができるこ

と。 

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者

との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。 

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代

理人兼務届を提出しなければならない。 

 

１０.可児市公共基準点の保全について 

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損また

は、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障

となる場合は、事前に監督員に報告すること。 

 

１１．法定外の労災保険の付保 
    本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
 
１２．その他  

（１）施工に先立ち、現況縦横断図を作成し、既設縦横断の修正を行い現場施工に反映させる

こと。なお、現況縦横断図及び計画縦横断図を測定した結果記録は報告書作成の上、監

督員に提出すること。また、計画縦横断図の作成に当たり、計画横断図を優先した計画

縦断図とすること。その場合において、左右端部の舗装高さはできるだけ同一高さにな

るよう計画すること。 

 

（２）施工に先立ち、設計精査、確認を行い舗装面積展開図・計算書・区画線図面を監督員に

提出すること。なお、既存の街渠桝及びマンホールの高さを測量し、図面へ反映させる

こと。 

 

（３）受注者は、ｸﾗｯｸｼｰﾄ施工計画図・打替え工施工計画図を作成し、協議すること。なお、打

替え工施工部については、打替えの必要性のわかる写真等を添付すること。切削後計画

図に基づき、現地確認後、決定する。 
 

（４）協議、指示、承諾を受けた舗装展開図、縦断計画図の数値は、設計値となるので、これ

に基づき出来形管理及び品質管理等を行うこと。 

 

（５）舗装コアの採取については、アスファルト舗装施工後、各層ごとにコア採取を実施し、

監督員立ち会いのもと、舗装厚さの確認を下検査にて実施すること。 

   なお、検査コアの密度試験は公的機関で測定し、管理コアの測定は公的機関又はプラン

ト試験室で行うものとする。公的機関で密度測定した場合は、完成検査時の品質検査は

省略できるものとする。 



 
 
１３. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について 
    工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこ

と。 
    また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。 
 
１４. 統一の一斉休工の取組について 
（１）本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制モデル工事の

適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。 
（２）休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されて

いる状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除

く） 
 
１５. 週休２日制モデル工事の実施について 

本工事は、完全週休 2 日を原則とした週休 2 日制モデル工事（現場閉所）である。 
「可児市発注の週休２日制モデル工事実施要領」に基づき実施すること。 

 

 



工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

工 程 Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

用 地 Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

公 害 対 策 Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

４．土壌汚染対策法に関する届出
Ａ．発注者による含有調査( 含有の有・無　 ）

Ｂ．受注者による含有調査

Ｃ．調査結果の報告(一定規模以上)

Ａ．フロン回収あり

Ｂ．その他（ ）

安 全 対 策 Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間(No. ）配置人員 人/日
Ｂ．区間(No. ）配置人員 人/日
Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日
Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

工 事 用 道 路 Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

指 定 仮 設 備 １．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況
水道課、下水道課、NTT、中部電力

４．占用許可状況（　　　　）

２．他機関協議による工程条件あり

５．建築確認

特記仕様書
（条件明示）

令和７年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずる
ものとする。

１．関連する別途発注工事あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

１．施工方法の制限あり

７．文化財協議（文化財課）

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

２．通学路あり

Ａ．届出済（3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで）

６．その他

５．石綿含有に関する事前調査

３．交通整理員

2，3
3

１．交通規制あり

歩道整備
車道舗装

４．鉄道等の近接作業制限あり

５．バス路線（運行者との協議）

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ km ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ km ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ 加茂郡川辺町比久見 ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ km ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

Ｈ．処分料計上あり

Ａ．他工事名（ ）

Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 km ）

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｃ．盛土、埋め戻し

［他工事からの流用］ Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

建 設 発 生 土 Ｅ．仮置場必要（ ）

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

関 係 Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ km ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （下水道課 ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

14.0

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

２．占用支障物件あり（電話）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

１．占用支障物件あり（電気）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

３．占用支障物件あり（水道）

４．占用支承物件あり（下水道）

５．占用支障物件あり（ガス）

排 水 工 関 係

７．占用支障物件あり（その他）

再 生 材 使 用
１．再生材使用指定あり

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

そ の 他

１．現場発生材あり

５．部分使用

２．支給材あり

３．現場環境改善



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：舗装工事

1    式

1    式

1    式

1,450    m2 施工P単価表(CB410260-0001)

1    式

1,450    m2 単価表(SJ0060)

1    式

路上路盤再生工

    撤去工

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、改質As 密粒
II型(20) DS3000、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

      路盤工

      アスファルト舗装工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  58号線（車道）

    舗装工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

可児市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1,450    m2 施工P単価表(CB430010-0002)

270    ｍ 施工P単価表(CB430510-0003)

73    m3 単価表(SJ0070)

0.500 m3 単価表(SJ0030)

1    式

1    式

500    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0007)

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

    区画線工

      区画線工

泥水処分工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

As殻処分（切削殻）

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用

内　　訳　　表

名　　　　　称

      撤去工

可児市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

60    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0008)

46    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0009)

9    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0010)

56    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0011)

37    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0012)

69    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0013)

1    式

1    式

      交通誘導

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標
準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性
舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽ

    交通誘導

区画線設置（溶融式）［標単］

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗ
ｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

名　　　　　称

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供
用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

内　　訳　　表

可児市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

人 RW1045

1    式

1    式

1    式

3    m3 施工P単価表(CB210100-0005)

3    m3 単価表(SJ0010)

1    式

1    式

    舗装工

      舗装工

土砂、上記以外(小規模)、標準

残土処分工

      掘削工

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    掘削工

交通誘導警備員Ｂ

  33号線（歩道）

内　　訳　　表

名　　　　　称

可児市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

140    m2 施工P単価表(CB410261-0007)

1    式

120    m2 施工P単価表(CB410010-0008)

19    m2 施工P単価表(CB410031-0009)

1    式

1    式

120    m2 施工P単価表(CB430310-0010)

90    ｍ 施工P単価表(CB430510-0003)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    舗装版撤去工

      舗装版撤去工

無し、全ての費用

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラ
ン RC-30、全ての費用

      路盤工

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒
度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

可児市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3.500 m3 単価表(SJ0020)

0.180 m3 単価表(SJ0030)

1    式

1    式

0.500 m3 施工歩掛表(DC073005-0014)

0.500 m3 単価表(SJ0040)

1    式

1    式

      切り株除根（ケヤキ）

    除根工

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動
対策しない

Co処分工

    構造物取壊し工

      構造物取壊し

泥水処分工

内　　訳　　表

名　　　　　称

As殻処分工（破砕殻）

可児市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

7    本 TJ0050

7    本 単価表(SJ0050)

0.180 ｔ ZC37240002

1    式

1    式

6    本 TJ0040

0.300 ｔ TJ0030

0.300 ｔ ZC37240007

木くず等処理費（可児市土田）

幹

伐採・集積

ケヤキ

積込運搬

    植栽処分工

      ケヤキ伐採工

木くず等処理費（可児市土田）

木株

ケヤキ除根工

チップ集積・積込・運搬

内　　訳　　表

名　　　　　称

可児市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

0.004 m2 施工歩掛表(WB811350-0019)

0.001 ｔ ZC37240002

0.001 ｔ ZC37240003

1    式

1    式

人 RW1045

1    式

交通誘導警備員Ｂ

  58号線（歩道）

    交通誘導

      交通誘導

木株

木くず等処理費（可児市土田）

枝

植樹管理　抜根除草（市場単価）

植込み地、100㎡未満、歩道及び交通島、通常（6時
～20時）、作業時間制限なし

木くず等処理費（可児市土田）

内　　訳　　表

名　　　　　称

      さつき処分工

可児市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

8    m3 施工P単価表(CB210100-0005)

8    m3 単価表(SJ0010)

1    式

1    式

160    m2 施工P単価表(CB410261-0013)

1    式

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3、全ての費用

      路盤工

      舗装工

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    舗装工

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準

残土処分工

      掘削工

内　　訳　　表

名　　　　　称

    掘削工

可児市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

160    m2 施工P単価表(CB410031-0009)

1    式

1    式

95    m2 施工P単価表(CB430310-0010)

98    ｍ 施工P単価表(CB430510-0003)

2.900 m3 単価表(SJ0020)

0.200 m3 単価表(SJ0030)

1    式

泥水処分工

    構造物取壊し工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

As殻処分工（破砕殻）

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    舗装版撤去工

      舗装版撤去工

内　　訳　　表

名　　　　　称

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラ
ン RC-30、全ての費用

可児市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    m3 施工歩掛表(DC073005-0014)

1    m3 単価表(SJ0040)

1    式

1    式

59    本 TJ0070

59    本 単価表(SJ0050)

1.500 ｔ ZC37240002

木くず等処理費（可児市土田）

木株

ハナノキ除根工

チップ集積・積込・運搬

      切り株除根（ハナノキ）

Co処分工

    除根工

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動
対策しない

内　　訳　　表

名　　　　　称

      構造物取り壊し

可児市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

56    本 TJ0020

5.600 ｔ TJ0030

5.600 ｔ ZC37240007

1    式

0.010 m2 施工歩掛表(WB811350-0019)

0.001 ｔ ZC37240002

木くず等処理費（可児市土田）

木株

植樹管理　抜根除草（市場単価）

植込み地、100㎡未満、歩道及び交通島、通常（6時
～20時）、作業時間制限なし

木くず等処理費（可児市土田）

幹

      さつき処分工

ハナノキ

積込運搬

      ハナノキ処分工

伐採・集積

内　　訳　　表

名　　　　　称

    植栽処分工

可児市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.001 ｔ ZC37240003

1    式

1    式

人 RW1045

1    式

1    式

  共通仮設費

    運搬費

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

    交通誘導

      交通誘導

名　　　　　称

木くず等処理費（可児市土田）

枝

内　　訳　　表

可児市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、4週8休(月単位)

1    式

1    式

工事原価

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

    技術管理費

    共通仮設費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

    事業損失防止施設費

可児市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

可児市 15頁



施工歩掛表(KC112500-0001)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC020320

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

スタビライザ運転費【基準】

小型ローリー

ZC19020000

スタビライザ機械損料

RW1014

軽油

可児市 16頁



施工歩掛表(KC112450-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC006572

小型ローリー

ZC19020000

モータグレーダ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

モータグレーダ運転費【基準】

可児市 17頁



施工歩掛表(KC112550-0003)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC020380

小型ローリー

ZC19020000

ロードローラ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

ロードローラ運転費【基準】

可児市 18頁



施工歩掛表(KC216500-0004)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対1次/8～20t

ZC68660008

小型ローリー

ZC19020000

タイヤローラ賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

可児市 19頁



施工歩掛表(WB232010-0005)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC116500-0006)

RW1002

側溝清掃車機械運転費【基準】

単　価 摘　　　　要
普通作業員

側溝清掃車運搬工

60 km

可児市 20頁



施工歩掛表(KC116500-0006)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC1105017090

小型ローリー

ZC19020000

側溝清掃車機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

側溝清掃車機械運転費【基準】

可児市 21頁



施工歩掛表(DC072205-0007)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 22頁



施工歩掛表(DC072205-0008)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%　鉛・
クロムフリー

ZC41030030

プライマー

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 23頁



施工歩掛表(DC072205-0009)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101011100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 24頁



施工歩掛表(DC072205-0010)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,130.000 kg

50.000 kg

50.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010300

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 25頁



施工歩掛表(DC072205-0011)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,700.000 kg

75.000 kg

75.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101010400

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 26頁



施工歩掛表(DC072205-0012)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,700.000 kg

75.000 kg

75.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101012400

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 27頁



施工歩掛表(DC072205-0013)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101013100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

可児市 28頁



施工歩掛表(DC073005-0014)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00106010100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない

可児市 29頁



施工歩掛表(KC010150-0015)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919504-0016)

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

機械運転費

可児市 30頁



施工歩掛表(KC919504-0016)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

バックホウ機械損料

可児市 31頁



施工歩掛表(KC010400-0017)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

 

ZC61010401

施工歩掛表(KC919514-0018)

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

可児市 32頁



施工歩掛表(KC919514-0018)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001865

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

ダンプトラック機械損料

可児市 33頁



施工歩掛表(WB811350-0019)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

抜根除草　植込み地

Q00167150200

単　価 摘　　　　要
植樹管理　除草　　（市場単価）

植樹管理　抜根除草（市場単価）

植込み地、100㎡未満、歩道及び交通島、通常（6時～20時）、作業時間制限なし

可児市 34頁



施工歩掛表(WB010010-0020)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

XQ

片道 12.5 km、運搬車種= 28.500 t車

施工歩掛表(DC000100-0021)

合計特殊処理

単　価 摘　　　　要
貨物自動車運賃

建設機械運搬費
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施工歩掛表(DC000100-0021)

1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 台

1.000 台単位当り 　当り

合　計

20kmまで

ZY0Z3300

単　価 摘　　　　要
貨物自動車基本運賃

貨物自動車運賃

片道 12.5 km、運搬車種= 28.500 t車
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施工歩掛表(WB010010-0022)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

XQ

片道 28 km、運搬車種= 22.000 t車

施工歩掛表(DC000100-0023)

合計特殊処理

単　価 摘　　　　要
貨物自動車運賃

建設機械運搬費
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施工歩掛表(DC000100-0023)

1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 台

1.000 台単位当り 　当り

合　計

50kmまで

ZY0Z3310

単　価 摘　　　　要
貨物自動車基本運賃

貨物自動車運賃

片道 28 km、運搬車種= 22.000 t車
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 単価表(SJ0060)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.071 ｔ

2.163 ｔ

日

日

日

日
施工歩掛表(KC216500-0004)

施工歩掛表(KC112550-0003)

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

施工歩掛表(KC112450-0002)

ロードローラ運転費【基準】

施工歩掛表(KC112500-0001)

モータグレーダ運転費【基準】

セメント混合リサイクル用相当品
TJ0090

スタビライザ運転費【基準】

発塵抑制型ｾﾒﾝﾄ系固化材相当品
TJ0080

アスファルト乳剤（混合用）

RW1002

添加材

RW1025

普通作業員

路上路盤再生工

摘　　　　要

土木一般世話役
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 単価表(SJ0060)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

TJ0110

摘　　　　要

諸経費

路上路盤再生工
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 単価表(SJ0070)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.350 ｔ

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、16.0km以下、全ての費用
施工P単価表(CB430020-0004)

摘　　　　要

処分費（多治見市大沢町）

 アスファルト処理場 切削屑 50*50*50以
下 ZC29960005

As殻処分（切削殻）
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 単価表(SJ0030)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 ｔ

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

60 km
施工歩掛表(WB232010-0005)

ZC29990008

側溝清掃車運搬工

摘　　　　要

処理費（ベントナイト）

泥水処分工
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 単価表(SJ0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

19.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む) 施工P単価表(CB210110-0006)

摘　　　　要

残土処分費

TJ0010

残土処分工
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 単価表(SJ0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.350 ｔ

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以 施工P単価表(CB227010-0011)

 アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
ZC29960004

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

処分費（多治見市大沢町）

As殻処分工（破砕殻）
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 単価表(SJ0040)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.350 ｔ

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、10.9km以下、全ての費 施工P単価表(CB227010-0012)

摘　　　　要

処分費（多治見市大沢町）

 コンクリート処理場 無筋 50*50*50以下
ZC29960002

Co処分工
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 単価表(SJ0050)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

時間

時間

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

施工歩掛表(KC010400-0017)

施工歩掛表(KC010150-0015)

ダンプトラック運転費

RW1002

機械運転費

摘　　　　要

普通作業員

チップ集積・積込・運搬
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 単価表(F999100001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010010-0022)

施工歩掛表(WB010010-0020)

建設機械運搬費

運搬費

摘　　　　要

建設機械運搬費
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 単価表(F999250001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.000 ｍ

3.000 m2

3.000 m2

3.000 m2

0.100 ｔ

合　計 1.000 式

As殻処分費

TJ0160

基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗 施工P単価表(CB410240-0015)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密 施工P単価表(CB410260-0014)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 施工P単価表(CB430310-0010)

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0003)

事業損失防止施設費
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 単価表(F999400001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 資料

3.000 箇所

合　計 1.000 式

TJ0150

環境庁告示台46号　溶出試験　（前処理
費・溶出液作成料含む） TJ0140

室内CBR試験用試料採取

3個1組＊3回
TJ0130

六価クロム溶出試験

6モールド/試験
TJ0120

CAEの一軸圧縮試験

技術管理費

摘　　　　要

締め固めた土のCBR試験　修正CBR試験

可児市 49頁



シンクレイヤ

イマイ

可児変電所

中部静電塗装

可児工業団地

特高変電所

可児工業団地協同組合

管理センター

偕行産業

工業団地ポンプ場

水野鉄工

徳田工業

兼杖洞ため池

姫ヶ丘一丁目

常盤電気
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鳥羽工産

ス
タ
｜
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ケ
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工
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平 面 図 １

工事名 令和7年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

路線名 市道58号線（車道）

施工箇所名 可児市　姫ケ丘　地内

図面種類 平面図１

縮尺 1/1500 図面番号 １

可児市建設部土木課

切断工　L=3.
8ｍ

切断工　L=3.8ｍ

切
断
工
　
L=260.0ｍ



シンクレイヤ

イマイ

可児変電所

中部静電塗装

可児工業団地

特高変電所

可児工業団地協同組合

管理センター

偕行産業

工業団地ポンプ場

水野鉄工

徳田工業
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姫ヶ丘一丁目
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平 面 図 ２

工事名 令和7年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

路線名 市道58号線（車道）

施工箇所名 可児市　姫ケ丘　地内

図面種類 平面図２

縮尺 1/1500 図面番号 ２

可児市建設部土木課
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No.7

No.8

No.9

横断歩道　白　実線　ｗ450　Ｌ＝28.0ｍ
（4.0ｍ×7本）

停止線　白　実線　ｗ300　Ｌ＝5.8ｍ

停止線　白　実線　ｗ300　Ｌ＝3.0ｍ

横断歩道　白　実線　ｗ450　Ｌ＝28.0ｍ
（4.0ｍ×７本）

ダイヤ　矢印・文字・記号　ｗ150換算

L=14.4ｍ

交差点内矢印　矢印・文字・記号　ｗ150換算

L＝8.8ｍ　（4.4×2本）車道中央線　白　破線　ｗ150　L=6.0ｍ
（1.0ｍ×6本）

車道中央線　白　実線　ｗ150　L=11.2ｍ
（5.6ｍ×2本）

矢印・文字・記号　白
直進・左折　L=18.0ｍ　（9.0ｍ×2本）
右折　L=28.0ｍ（7.0ｍ×4本）



表　　層（再生密粒度アスコン20改質Ⅱ型）　 t= 5cm

在来路盤　　  　　　　　　　　　　　　　　　t=19cm

表　　層（AS混合物）　 t=10 cm

路　　盤　　　　　　　 t=34cm

路上再生路盤　（乳剤・セメント混合）　　　　t= 20 cm

表　　層（再生密粒度アスコン20改質Ⅱ型）　 t =5c m

在来路盤　　  　　　　　　　　　　　　　　　t=19c m

路上再生路盤　（乳剤・セメント混合）　　　　t=20 cm

沢渡・可児工業団地線

標準横断図

20年

90％信頼度

舗装計画交通量

8

21.0

設計条件

路面計画高

1.500%

舗装厚×等値換算係数

1.00× 5=5.00

0.65×20=13.00

0.18×19=3.42

ΣTA=21.42≧21.00

TA計算

S=1:10 S=1:10

設計期間

250≦T＜1000

交通量区分

設計CBR

N5

必要TA

±0ｃｍ

舗装構成（計画）

5
0

2
0
0

1
9
0

舗装構成（現況）

1
0
0

3
4
0

路面計画高±0ｃｍ

工事名 令和7年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

路線名 市道58号線

施工箇所名 可児市　姫ケ丘　地内

図面種類 舗装断面図

縮尺 1/20 図面番号 3

可児市建設部土木課



富士物流

扶桑精工

サ
ク
ラ
テ
ッ
ク

グラウンド

姫ヶ丘二丁目

工事名 令和7年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

路線名 市道33号線（歩道）

施工箇所名 可児市　姫ケ丘　地内

図面種類 平面図３

縮尺 1/1000 図面番号 4

可児市建設部土木課

街路樹・植栽桝の撤去　（ケヤキ）　N=６箇所

植栽桝の撤去　N=９箇所

街路樹・植栽桝の撤去　（サツキ）　N＝２箇所

切り株・植栽桝の撤去　N＝１箇所

平 面 図 ３
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加藤製作所
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工事名 令和7年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

路線名 市道58号線（歩道）

施工箇所名 可児市　姫ケ丘　地内

図面種類 平面図４

縮尺 1/2500 図面番号 5

可児市建設部土木課

街路樹・植栽桝の撤去　（ハナノキ）　N=５６箇所

植栽桝の撤去　N=３箇所

街路樹・植栽桝の撤去　（サツキ）　N＝３箇所

切り株・植栽桝の撤去　N＝３箇所

平 面 図 ４
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工事名 令和7年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

路線名 市道33号線、58号線

施工箇所名 可児市　姫ケ丘　地内

図面種類 舗装工詳細図

縮尺 1/30 図面番号 6

可児市建設部土木課

既
設
側
溝

表層工・不陸整正工 表層工・下層路盤工・除根工 表層工・下層路盤工

表層工・下層路盤工・除根工



３３号線

表層工 細粒度AS13mmtop　　t=30mm
不陸整正工 （補足材なし）

下層路盤 （RC30-0）　t=100mm
表層工 細粒度AS13mmtop　　t=30mm

不陸整正工 （補足材なし）

9001,400

2,500

５８号線

下層路盤 （RC30-0）　t=100mm
表層工 細粒度AS13mmtop　　t=30mm

不陸整正工 （補足材なし）

0,750

標 準 断 面 図

工事名 令和7年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

路線名 市道33号線、58号線

施工箇所名 可児市　姫ケ丘　地内

図面種類 舗装工詳細図

縮尺 Free 図面番号 7

可児市建設部土木課



撤 去 工 標 準 図

工事名 令和7年度　市道58号線舗装修繕及び姫ケ丘地内歩道整備工事

路線名

施工箇所名 可児市　姫ケ丘　地内

図面種類 撤去工標準図

縮尺 1/30 図面番号

可児市建設部土木課
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