

入札結果報告書

契約番号	1-54	担当課名	施設住宅課施設係
事業名	可児市立図書館本館・帷子分館照明LED化工事		
落札業者	(有) 亀谷電気商会 可児市下恵土5310番地2		
事業場所	可児市 広見・東帷子 地内		
契約締結日	令和7年8月22日		
履行期間	令和7年8月22日 ~ 令和7年12月5日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和7年8月7日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥14,531,000		
内消費税	¥1,321,000		
予定価格	¥15,313,100		
入札書比較価格	¥13,921,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条（等級区分）、第10条（資格要件の特例）及び第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	電気		
事業概要	電気設備工事 図書館本館・帷子分館 LED照明器具 一式 誘導灯 一式		

金額の単位：円

No.	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
1	(有) 亀谷電気商会	¥13,210,000	落札	
2	小境電気工事(株) 可児営業所	¥13,900,000		
3	(有) 中濃電工社	辞退		
4	市原産業(株)	¥13,800,000		
5	(株) 山和	¥13,680,000		
6	ミリオン電工(株) 中濃営業所	¥13,600,000		
7	(株) 丹葉電機岐阜	¥13,780,000		
8	ハセテック工業(株)	¥13,600,000		
9	(有) 可児電設	¥13,782,000		
10	(有) 本田電気	¥13,600,000		
11				
12				
13				
14				
15				
16				

入札結果報告書

契約番号	1-55	担当課名	学校給食センター業務係
事業名	可児市学校給食センター照明LED化工事		
落札業者	小境電気工事(株) 可児営業所 岐阜県可児市桜ヶ丘3丁目2番		
事業場所	可児市 大森 地内		
契約締結日	令和7年8月22日		
履行期間	令和7年8月22日 ~ 令和8年3月13日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和7年8月7日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥21,395,000		
内消費税	¥1,945,000		
予定価格	¥22,579,700		
入札書比較価格	¥20,527,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条(等級区分)、第10条(資格要件の特例)及び第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	電気		
事業概要	電気設備工事 一式 共同調理場照明LED化工事 一式 車庫棟・外灯照明LED化工事 一式		

金額の単位：円

No.	業者名	金額		
		1回目	2回目	3回目
1	(有) 亀谷電気商会	¥20,050,000		
2	小境電気工事(株) 可児営業所	¥19,450,000	落札	
3	(有) 中濃電工社	辞退		
4	市原産業(株)	¥20,300,000		
5	(株) 山和	¥20,140,000		
6	ミリオン電工(株) 中濃営業所	¥19,980,000		
7	(株) 丹葉電機岐阜	¥20,350,000		
8	ハセテック工業(株)	¥20,000,000		
9	(有) 可児電設	¥20,322,000		
10	(有) 本田電気	¥20,200,000		
11				
12				
13				
14				
15				
16				

入札結果報告書

契約番号	1-57	担当課名	土木課道路維持係
事業名	令和7年度 久々利地内舗装修繕工事		
落札業者	中部クリーン（株） 岐阜県可児市広見在原518		
事業場所	可児市 久々利 地内		
契約締結日	令和7年8月20日		
履行期間	令和7年8月20日 ~ 令和7年11月28日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和7年8月7日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥7,810,000		
内消費税	¥710,000		
予定価格	¥8,805,500		
入札書比較価格	¥8,005,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条（等級区分）、第10条（資格要件の特例）及び第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	ほ装		
事業概要	市道35号線 施工延長 L=186.1m 舗装工 表層工 A=1,090m ² 撤去工 舗装版破碎工 A=1,090m ² 舗装版切断工 L=210m 付帯工 区画線工 N=一式		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	丸重産業（株）	¥7,800,000		
	2	中部クリーン（株）	¥7,100,000	落札	
	3	（株）新星工業	辞退		
	4	（有）勝栄工業	¥7,220,000		
	5	（株）丸亀工務	¥7,770,000		
	6	日孝建設（有）	¥8,000,000		
	7	（有）和建设	辞退		
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2-24	担当課名	下水道課計画管理係										
事業名	令和7年度 可児市流域関連公共下水道事業全体計画及び事業計画変更図書等作成業務												
落札業者	(株)日水コン 岐阜事務所 岐阜県岐阜市東鶉7丁目6番地 グローブⅡ												
事業場所	可児市 全域 地内												
契約締結日	令和7年8月22日												
履行期間	令和7年8月22日 ~ 令和8年3月31日												
契約方法	指名競争入札												
入札期日	令和7年8月7日												
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室												
請負金額	¥19,470,000												
内消費税	¥1,770,000												
予定価格	¥21,656,800												
入札書比較価格	¥19,688,000												
低入札調査基準価格・最低制限価格													
調査基準・最低制限比較価格													
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。												
種別	下水道部門												
事業概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">全体計画設計</td> <td style="border: none; text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">下水道法事業計設計</td> <td style="border: none; text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">都市計画法事業認可図書作成</td> <td style="border: none; text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">図面作成</td> <td style="border: none; text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">流量計算</td> <td style="border: none; text-align: right;">一式</td> </tr> </table>			全体計画設計	一式	下水道法事業計設計	一式	都市計画法事業認可図書作成	一式	図面作成	一式	流量計算	一式
全体計画設計	一式												
下水道法事業計設計	一式												
都市計画法事業認可図書作成	一式												
図面作成	一式												
流量計算	一式												

金額の単位：円

	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
入札経過	1	(株)NJS 岐阜出張所	辞退		
	2	(株)テイコク	辞退		
	3	(株)日水コン 岐阜事務所	¥17,700,000	落札	
	4	日本水工設計(株)岐阜事務所	¥19,688,000		
	5	パシフィックコンサルタンツ(株)岐阜事務所	辞退		
	6	日本工営都市空間(株)可茂事務所	辞退		
	7	(株)中央設計技術研究所 岐阜事務所	¥19,688,000		
	8	中日本建設コンサルタント(株)岐阜事務所	¥19,688,000		
	9	(株)日建技術コンサルタント 岐阜営業所	辞退		
	10	(株)ニュージェック 岐阜事務所	辞退		
	11	(株)日本インシーク 関営業所	辞退		
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2-27	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務		
落札業者	（株）三宅設計 岐阜県可児市中恵土2175		
事業場所	可児市 若葉台 地内		
契約締結日	令和7年8月20日		
履行期間	令和7年8月20日 ~ 令和8年3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和7年8月7日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥6,160,000		
内消費税	¥560,000		
予定価格	¥6,540,600		
入札書比較価格	¥5,946,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事監理業務 【工事対象建物】 校舎、屋内運動場、配膳室 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注） ・ 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	（株）浦野設計 岐阜支社	¥5,946,000		
	2	大建設計（株）	¥5,946,000		
	3	（株）デザインボックス	¥5,850,000		
	4	（株）岐阜建築設備計画	辞退		
	5	（株）三宅設計	¥5,600,000	落札	
	6	（株）山田建築事務所	辞退		
	7	（株）廣建築設備設計	¥5,900,000		
	8	（有）小林建築設計事務所	¥5,830,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	2-28	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立広見小学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務		
落札業者	（株）山田建築事務所 岐阜県岐阜市岩田西1丁目9番地		
事業場所	可児市 広見 地内		
契約締結日	令和7年8月20日		
履行期間	令和7年8月20日 ～ 令和8年3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和7年8月7日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥6,391,000		
内消費税	¥581,000		
予定価格	¥6,744,100		
入札書比較価格	¥6,131,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立広見小学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注） ・ 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	（株）浦野設計 岐阜支社	¥6,131,000		
	2	大建設計（株）	¥6,131,000		
	3	（株）デザインボックス	¥6,000,000		
	4	（株）岐阜建築設備計画	辞退		
	5	（株）三宅設計	¥6,070,000		
	6	（株）山田建築事務所	¥5,810,000	落札	
	7	（株）廣建築設備設計	¥6,000,000		
	8	（有）小林建築設計事務所	¥6,010,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	2-29	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立東明小学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務		
落札業者	（株）廣建築設備設計 岐阜県岐阜市北一色二丁目7番18号		
事業場所	可児市 久々利 地内		
契約締結日	令和 7年 8月20日		
履行期間	令和 7年 8月20日 ～ 令和 8年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 7年 8月 7日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥6,336,000		
内消費税	¥576,000		
予定価格	¥6,600,000		
入札書比較価格	¥6,000,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立東明小学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注） ・ 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

	No.	業者名	金額		
			1回目	2回目	3回目
入札経過	1	（株）浦野設計 岐阜支社	¥6,000,000		
	2	大建設計（株）	¥6,000,000		
	3	（株）デザインボックス	¥5,950,000		
	4	（株）岐阜建築設備計画	辞退		
	5	（株）三宅設計	¥5,940,000		
	6	（株）山田建築事務所	辞退		
	7	（株）廣建築設備設計	¥5,760,000	落札	
	8	（有）小林建築設計事務所	¥5,890,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2-30	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立東可児中学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務		
落札業者	（有）小林建築設計事務所 岐阜県高山市西之一色町3-1728-1		
事業場所	可児市 臯ヶ丘 地内		
契約締結日	令和7年8月20日		
履行期間	令和7年8月20日 ～ 令和8年3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和7年8月7日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥5,857,500		
内消費税	¥532,500		
予定価格	¥6,101,700		
入札書比較価格	¥5,547,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立東可児中学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注） ・ 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	（株）浦野設計 岐阜支社	¥5,547,000		
	2	大建設計（株）	¥5,547,000		
	3	（株）デザインボックス	¥5,500,000		
	4	（株）岐阜建築設備計画	辞退		
	5	（株）三宅設計	¥5,500,000		
	6	（株）山田建築事務所	辞退		
	7	（株）廣建築設備設計	¥5,400,000		
	8	（有）小林建築設計事務所	¥5,325,000	落札	
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	2-31	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立旭小学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務		
落札業者	（株）デザインボックス 岐阜県岐阜市日野南9-1-17		
事業場所	可児市 大森 地内		
契約締結日	令和7年8月20日		
履行期間	令和7年8月20日 ～ 令和8年3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和7年8月7日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥4,950,000		
内消費税	¥450,000		
予定価格	¥5,137,000		
入札書比較価格	¥4,670,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立旭小学校トイレ大規模改造工事（I期）監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注） ・ 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

	No.	業者名	金額		
			1回目	2回目	3回目
入札経過	1	（株）浦野設計 岐阜支社	¥4,670,000		
	2	大建設計（株）	¥4,670,000		
	3	（株）デザインボックス	¥4,500,000	落札	
	4	（株）岐阜建築設備計画	辞退		
	5	（株）三宅設計	¥4,620,000		
	6	（株）山田建築事務所	辞退		
	7	（株）廣建築設備設計	¥4,600,000		
	8	（有）小林建築設計事務所	¥4,577,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				