

入札結果報告書

契約番号	1-21	担当課名	土木課道路維持係
事業名	令和8年度 市道7068号線道路側溝整備工事		
落札業者	Warack (株) 岐阜県可児市下切2187-48		
事業場所	可児市 塩河 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ~ 令和 8年 9月18日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥3,761,901		
内消費税	¥341,991		
予定価格	¥4,210,800		
入札書比較価格	¥3,828,000		
最低制限価格	¥3,761,901		
最低制限比較価格	¥3,419,910		
業者選定理由	可児市競争入札参加者選定要綱第9条（等級区分）、第10条（資格要件の特例）及び第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	土木一式		
事業概要	土工 N=1式 道路排水工 PU-3型側溝300*300 L=60.0m 集水柵(A) B800-L800-H708 N=1基 集水柵(B) B800-L800-H740 N=1基 台付管φ300 L=5.0m 撤去工 N=1式 舗装工 N=1式		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	(株)カネサン	辞退		
	2	中部交通資材(株)	¥3,822,000		
	3	マルイ誠土木(有)	¥3,713,000		
	4	Warack(株)	¥3,419,910	落札	
	5	(株)新屋工業	¥3,789,000		
	6	(有)勝栄工業	辞退		
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2-4	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	令和8年度 可児市立帷子小学校擁壁点検業務		
落札業者	大同コンサルタンツ(株) 可茂営業所 岐阜県可児郡御嵩町比衣560番地204		
事業場所	可児市 東帷子 地内		
契約締結日	令和8年5月29日		
履行期間	令和8年5月29日 ~ 令和8年9月30日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和8年5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥1,980,000		
内消費税	¥180,000		
予定価格	¥2,442,000		
入札書比較価格	¥2,220,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	道路部門		
事業概要	地質調査業務 ・コーン貫入試験 L=8m N=4回 点検業務 ・擁壁工点検 N=1式 N=3回(中間時1回) ・打合せ協議		

金額の単位：円

	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
入札経過	1	大同コンサルタンツ(株) 可茂営業所	¥1,800,000	落札	
	2	(株)朝日設計コンサルタンツ 可児支店	¥1,990,000		
	3	(株)国際開発コンサルタンツ 岐阜事務所	辞退		
	4	(株)石田技術コンサルタンツ 岐阜支店	¥1,860,000		
	5	(株)三進 可茂営業所	¥2,000,000		
	6	日本工営都市空間(株) 可茂事務所	¥2,220,000		
	7	(株)中日設計	¥2,150,000		
	8	(株)長大 岐阜営業所	辞退		
	9	柴山コンサルタンツ(株) 可茂営業所	辞退		
	10	(株)東京建設コンサルタンツ 岐阜営業所	辞退		
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2-5	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立帷子小学校トイレ大規模改造工事監理業務		
落札業者	(株) デザインボックス 岐阜県岐阜市日野南9-1-17		
事業場所	可児市 東帷子 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ~ 令和 9年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥8,228,000		
内消費税	¥748,000		
予定価格	¥8,558,000		
入札書比較価格	¥7,780,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立帷子小学校トイレ大規模改造工事監理業務</p> <p>【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注) 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	(株) 浦野設計 岐阜支社	辞退		
	2	大建設計(株)	¥7,780,000		
	3	(株) デザインボックス	¥7,480,000	落札	
	4	(株) サニー建築設計	¥7,780,000		
	5	(株) 三宅設計	¥7,750,000		
	6	(株) 山田建築事務所	辞退		
	7	(株) 廣建築設備設計	¥7,700,000		
	8	(有) 小林建築設計事務所	¥7,700,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	2-6	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立広見小学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務		
落札業者	（株）山田建築事務所 岐阜県岐阜市岩田西1丁目9番地		
事業場所	可児市 広見 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ～ 令和 9年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥8,008,000		
内消費税	¥728,000		
予定価格	¥8,466,700		
入札書比較価格	¥7,697,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立広見小学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注）建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	（株）浦野設計 岐阜支社	辞退		
	2	大建設計（株）	¥7,697,000		
	3	（株）デザインボックス	¥7,650,000		
	4	（株）サニー建築設計	¥7,697,000		
	5	（株）三宅設計	¥7,680,000		
	6	（株）山田建築事務所	¥7,280,000	落札	
	7	（株）廣建築設備設計	¥7,600,000		
	8	（有）小林建築設計事務所	¥7,650,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	2-7	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立兼山小学校トイレ大規模改造工事監理業務		
落札業者	(株) 廣建築設備設計 岐阜県岐阜市北一色二丁目7番18号		
事業場所	可児市 兼山 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ~ 令和 9年 1月29日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥4,180,000		
内消費税	¥380,000		
予定価格	¥4,400,000		
入札書比較価格	¥4,000,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立兼山小学校トイレ大規模改造工事監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注) 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

	No.	業者名	金額		
			1回目	2回目	3回目
入 札 経 過	1	(株) 浦野設計 岐阜支社	辞退		
	2	大建設計(株)	¥4,000,000		
	3	(株) デザインボックス	¥4,000,000		
	4	(株) サニー建築設計	¥4,000,000		
	5	(株) 三宅設計	¥3,980,000		
	6	(株) 山田建築事務所	辞退		
	7	(株) 廣建築設備設計	¥3,800,000	落札	
	8	(有) 小林建築設計事務所	¥3,980,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2-8	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立広陵中学校トイレ大規模改造工事監理業務		
落札業者	(株)三宅設計 岐阜県可児市中恵土2175		
事業場所	可児市 東帷子 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ~ 令和 9年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥6,974,000		
内消費税	¥634,000		
予定価格	¥7,338,100		
入札書比較価格	¥6,671,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立広陵中学校トイレ大規模改造工事監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注) 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
入札経過	1	(株)浦野設計 岐阜支社	辞退		
	2	大建設計(株)	¥6,671,000		
	3	(株)デザインボックス	¥6,670,000		
	4	(株)サニー建築設計	¥6,671,000		
	5	(株)三宅設計	¥6,340,000	落札	
	6	(株)山田建築事務所	辞退		
	7	(株)廣建築設備設計	¥6,600,000		
	8	(有)小林建築設計事務所	¥6,670,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2-9	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立南帷子小学校トイレ大規模改造工事監理業務		
落札業者	大建設計(株) 岐阜県岐阜市佐久間町20番地		
事業場所	可児市 東帷子 地内		
契約締結日	令和8年5月29日		
履行期間	令和8年5月29日 ~ 令和9年3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和8年5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥8,514,000		
内消費税	¥774,000		
予定価格	¥9,257,600		
入札書比較価格	¥8,416,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立南帷子小学校トイレ大規模改造工事監理業務</p> <p>【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注) 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

No.	業者名	入札経過		
		1回目	2回目	3回目
1	(株) 浦野設計 岐阜支社	辞退		
2	大建設計(株)	¥7,740,000	落札	
3	(株) デザインボックス	¥8,300,000		
4	(株) サニー建築設計	¥8,416,000		
5	(株) 三宅設計	¥8,410,000		
6	(株) 山田建築事務所	辞退		
7	(株) 廣建築設備設計	¥8,400,000		
8	(有) 小林建築設計事務所	¥8,350,000		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

入札結果報告書

契約番号	2-10	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立東明小学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務		
落札業者	（株）廣建築設備設計 岐阜県岐阜市北一色二丁目7番18号		
事業場所	可児市 久々利 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ～ 令和 9年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥6,061,000		
内消費税	¥551,000		
予定価格	¥6,380,000		
入札書比較価格	¥5,800,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立東明小学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務</p> <p>【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注）建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	（株）浦野設計 岐阜支社	辞退		
	2	大建設計（株）	¥5,800,000		
	3	（株）デザインボックス	¥5,800,000		
	4	（株）サニー建築設計	¥5,800,000		
	5	（株）三宅設計	¥5,700,000		
	6	（株）山田建築事務所	辞退		
	7	（株）廣建築設備設計	¥5,510,000	落札	
	8	（有）小林建築設計事務所	¥5,790,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	2-11	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立土田小学校トイレ大規模改造工監理業務		
落札業者	(有) 小林建築設計事務所 岐阜県高山市西之一色町3-1728-1		
事業場所	可児市 土田 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ~ 令和 9年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥7,183,000		
内消費税	¥653,000		
予定価格	¥7,493,200		
入札書比較価格	¥6,812,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条(指名基準)の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注) 建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	(株) 浦野設計 岐阜支社	辞退		
	2	大建設計(株)	¥6,812,000		
	3	(株) デザインボックス	¥6,800,000		
	4	(株) サニー建築設計	¥6,812,000		
	5	(株) 三宅設計	¥6,800,000		
	6	(株) 山田建築事務所	辞退		
	7	(株) 廣建築設備設計	¥6,800,000		
	8	(有) 小林建築設計事務所	¥6,530,000	落札	
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	2-12	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務		
落札業者	（株）三宅設計 岐阜県可児市中恵土2175		
事業場所	可児市 若葉台 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ～ 令和 9年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥6,435,000		
内消費税	¥585,000		
予定価格	¥6,773,800		
入札書比較価格	¥6,158,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注）建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入札経過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	（株）浦野設計 岐阜支社	辞退		
	2	大建設計（株）	¥6,158,000		
	3	（株）デザインボックス	¥6,150,000		
	4	（株）サニー建築設計	¥6,158,000		
	5	（株）三宅設計	¥5,850,000	落札	
	6	（株）山田建築事務所	辞退		
	7	（株）廣建築設備設計	¥6,100,000		
	8	（有）小林建築設計事務所	¥6,130,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					

入札結果報告書

契約番号	2-13	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立東可児中学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務		
落札業者	（有）小林建築設計事務所 岐阜県高山市西之一色町3-1728-1		
事業場所	可児市 臯ヶ丘 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ～ 令和 9年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥5,500,000		
内消費税	¥500,000		
予定価格	¥5,780,500		
入札書比較価格	¥5,255,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立東可児中学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務 【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注）建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

No.	業者名	金額の単位：円		
		1回目	2回目	3回目
1	（株）浦野設計 岐阜支社	辞退		
2	大建設計（株）	¥5,255,000		
3	（株）デザインボックス	¥5,255,000		
4	（株）サニー建築設計	¥5,255,000		
5	（株）三宅設計	¥5,250,000		
6	（株）山田建築事務所	辞退		
7	（株）廣建築設備設計	¥5,200,000		
8	（有）小林建築設計事務所	¥5,000,000	落札	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

入札結果報告書

契約番号	2-14	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立旭小学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務		
落札業者	（株）デザインボックス 岐阜県岐阜市日野南9-1-17		
事業場所	可児市 大森 地内		
契約締結日	令和 8年 5月29日		
履行期間	令和 8年 5月29日 ～ 令和 9年 3月31日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年 5月21日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥6,138,000		
内消費税	¥558,000		
予定価格	¥6,314,000		
入札書比較価格	¥5,740,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第13条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	<p>可児市立旭小学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）監理業務</p> <p>【工事対象建物】 別紙工事図面による。</p> <p>【工事監理業務】 別紙「可児市建築工事監理業務委託特記仕様書」による。</p> <p>注）建築士法第24条の7に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。</p>		

金額の単位：円

入 札 経 過	No.	業者名	1回目	2回目	3回目
	1	（株）浦野設計 岐阜支社	¥5,740,000		
	2	大建設計（株）	¥5,740,000		
	3	（株）デザインボックス	¥5,580,000	落札	
	4	（株）サニー建築設計	¥5,740,000		
	5	（株）三宅設計	¥5,730,000		
	6	（株）山田建築事務所	辞退		
	7	（株）廣建築設備設計	¥5,700,000		
	8	（有）小林建築設計事務所	¥5,700,000		
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
16					