入札結果報告書

契約番号	2－36	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立小中学校屋内運動場空調設備整備工事設計業務（その１）		
落札業者	大建設計（株） 岐阜県岐阜市佐久間町２０番地		
事業場所	可児市　東帷子、塩、若葉台７丁目　地内		
契約締結日	令和 8年11月13日		
履行期間	令和 8年11月13日　～　令和 9年 3月24日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年11月 5日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥11,759,000		
内消費税	¥1,069,000		
予定価格	¥13,083,400		
入札書比較価格	¥11,894,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第１３条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	屋内運動場空調設備整備工事設計　Ｎ＝５校 帷子小学校、春里小学校、南帷子小学校、西可児中学校、広陵中学校		

金額の単位：円

	No.	業者名	１回目	２回目	３回目
入札経過	1	（株）浦野設計　岐阜支社	¥11,894,000		
	2	大建設計（株）	¥10,690,000	落　札	
	3	（株）デザインボックス	¥11,894,000		
	4	（株）ペンギンアーキテクツ	辞退		
	5	（株）岐阜建築設備計画	辞退		
	6	（株）ダイナ建築設計	¥11,894,000		
	7	（株）三宅設計	¥11,890,000		
	8	（株）ＥＭステーション	辞退		
	9	(株)歩設計	¥11,690,000		
	10	（株）廣建築設備設計	¥11,500,000		
	11	（有）小林建築設計事務所	¥11,890,000		
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2－37	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立小中学校屋内運動場空調設備整備工事設計業務（その２）		
落札業者	（株）デザインボックス 岐阜県岐阜市日野南９－１－１７		
事業場所	可児市　下恵土、土田、広見、今渡、兼山　地内		
契約締結日	令和 8年11月13日		
履行期間	令和 8年11月13日　～　令和 9年 3月24日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年11月 5日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥11,440,000		
内消費税	¥1,040,000		
予定価格	¥15,589,200		
入札書比較価格	¥14,172,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第１３条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	可児市立小中学校屋内運動場空調設備整備工事設計業務（その２） 【対象学校】 小学校５校 （土田小学校、今渡南小学校、今渡北小学校、広見小学校、兼山小学校） 中学校１校 （蘇南中学校） 【設計内容】 別紙「可児市立小中学校屋内運動場一覧表」に示す空調設備設置の実施設計（設計図書作成、工事費積算）。 注）建築士法第24条の７に基づき、受託契約前に重要事項説明書を提出し説明を行うこと。		

金額の単位：円

	No.	業者名	１回目	２回目	３回目
入札経過	1	（株）浦野設計　岐阜支社	辞退		
	2	大建設計（株）	¥14,172,000		
	3	（株）デザインボックス	¥10,400,000	落　札	
	4	（株）ペンギンアーキテクツ	辞退		
	5	（株）岐阜建築設備計画	辞退		
	6	（株）ダイナ建築設計	¥14,172,000		
	7	（株）三宅設計	¥11,200,000		
	8	（株）ＥＭステーション	辞退		
	9	(株)歩設計	¥10,960,000		
	10	（株）廣建築設備設計	¥13,700,000		
	11	（有）小林建築設計事務所	¥14,150,000		
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

入札結果報告書

契約番号	2－38	担当課名	教育総務課施設管理係
事業名	可児市立小中学校屋内運動場空調設備整備工事設計業務（その３）		
落札業者	（有）小林建築設計事務所 岐阜県高山市西之一色町３－１７２８－１		
事業場所	可児市　大森・久々利・桜ケ丘・広見・皐ケ丘　地内		
契約締結日	令和 8年11月13日		
履行期間	令和 8年11月13日　～　令和 9年 3月24日		
契約方法	指名競争入札		
入札期日	令和 8年11月 5日		
入札場所	可児市役所西館4階第4会議室		
請負金額	¥12,419,000		
内消費税	¥1,129,000		
予定価格	¥13,083,400		
入札書比較価格	¥11,894,000		
低入札調査基準価格・最低制限価格			
調査基準・最低制限比較価格			
業者選定理由	可児市指名競争入札参加者選定要綱第１３条（指名基準）の規定に基づき選定した。		
種別	建築設備設計		
事業概要	屋内運動場空調設備整備工事設計　N=５校 旭小学校・東明小学校・桜ケ丘小学校・中部中学校・東可児中学校		

金額の単位：円

	No.	業者名	１回目	２回目	３回目
入札経過	1	（株）浦野設計　岐阜支社	¥11,894,000		
	2	大建設計（株）	¥11,894,000		
	3	（株）デザインボックス	¥11,894,000		
	4	（株）ペンギンアーキテクツ	辞退		
	5	（株）岐阜建築設備計画	辞退		
	6	（株）ダイナ建築設計	¥11,894,000		
	7	（株）三宅設計	¥11,890,000		
	8	（株）ＥＭステーション	辞退		
	9	(株)歩設計	¥11,700,000		
	10	（株）廣建築設備設計	¥11,500,000		
	11	（有）小林建築設計事務所	¥11,290,000	落　札	
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				